

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de julio del 2020 09:00.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de marzo del 2025 12:50.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de septiembre del 2020 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 161/2020

**Referencia** 3699703

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
  - Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

servicios de mantenimiento del equipamiento electromecánico y mejora de la resiliencia de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Canal de Isabel II, S.A.

**Tipo de contrato** Servicios

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 50000000-5, 45259100-8, 45231300-8, 45252130-8

**Legislación nacional aplicable** RDL 3/2020

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** Fondo Europeo de Desarrollo Regional

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 26.755.773,97 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 26.755.773,97 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 32.374.486,50 euros

**Duración del contrato** 4 años

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 7 de septiembre del 2020 14:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 5

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Aprobación de pliegos (Publicado el 28 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 28 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, S.A. Área Depuración Cuenca Alberche. Plaza Descubridor Diego de Ordás, 3, 4ª planta. 28003 Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1905-3171.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

Se presentarán a través de la plataforma de contratación electrónica en la dirección:

<https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.esvc>

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 29 de septiembre del 2020 08:15)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 3 de noviembre del 2020 11:31)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 20 de noviembre del 2020 08:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Resultados de la licitación

---

## Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

28 de Mayo del 2021

## Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
7	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	7
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	UTE PDT. CONSTITUIR
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.- AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	12.967.354,48 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	15.690.498,92 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	27 de Mayo del 2021
2	Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 2

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A48027056

**Nombre o razón social del adjudicatario:** ELECNOR, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 3.292.177,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 3.983.534,17 euros

**Fecha del contrato:** 17 de Mayo del 2021

3

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A64569064

**Nombre o razón social del adjudicatario:** COUTEX EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 2.074.057,34 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 2.509.609,38 euros

**Fecha del contrato:** 12 de Mayo del 2021

4

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 6

<b>Resultado:</b>	Adjudicado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A50119569
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	815.213,78 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	986.408,67 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	18 de Mayo del 2021

5	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Adjudicado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	UTE PDT. CONSTITUIR
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE NOLTER INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.P.- ALAUDA INGENIERÍA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	433.557,28 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	524.604,31 euros

## Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 12:28)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 12:28)	<a href="#">Descargar</a>
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:46)	<a href="#">Descargar</a>
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:46)	<a href="#">Descargar</a>
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:46)	<a href="#">Descargar</a>
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:46)	<a href="#">Descargar</a>
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:46)	<a href="#">Descargar</a>
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:46)	<a href="#">Descargar</a>
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2025 12:50)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 12:28)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 10:26)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 10:26)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de noviembre del 2024 13:57)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de noviembre del 2024 13:58)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de noviembre del 2024 14:45)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de noviembre del 2024 14:45)	<a href="#">Descargar</a>

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2025 12:50)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2025 12:50)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 10 de noviembre del 2023 08:24)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 17 de enero del 2024 09:16)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 12:28)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:46)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2025 12:50)

[Descargar](#)

[Publicación 1º Modificación Lote 2 en DOUE](#) [Publicación 1º Modificación Lote 3 en DOUE](#)

---

[Publicación 1º Modificación Lote 5 en DOUE](#)

[Publicación 4º Modificación Lote 1 en DOUE](#)

Penalidades impuestas al contratista

[Descargar](#)

Penalidades impuestas al contratista

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	23/12/2021
----------------------------	------------

<b>Nº del contrato</b>	161/2020/LT01
------------------------	---------------

**NIF del contratista:** U06771877

**Nombre o razón social del contratista:** UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.- AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L.

---

**Fecha de aprobación** 04/07/2023

**Nº del contrato** 161/2020/LT01

**NIF del contratista:** U06771877

**Nombre o razón social del contratista:** UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.- AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L.

---

**Fecha de aprobación** 15/10/2024

**Nº del contrato** 161/2020/LT01

**NIF del contratista:** U06771877

**Nombre o razón social del contratista:** UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.- AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L.

---

**Fecha de aprobación** 23/10/2024

**Nº del contrato** 161/2020/LT02

**NIF del contratista:** A79486833

**Nombre o razón social del contratista:** ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 823.044,25 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 995.883,54 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 219 días

---

**Fecha de aprobación** 23/10/2024

**Nº del contrato** 161/2020/LT03

**NIF del contratista:** A64569064

**Nombre o razón social del contratista:** COUTEX EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 518.514,34 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 627.402,35 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 años

---

**Fecha de aprobación** 23/10/2024

**Nº del contrato** 161/2020/LT05

**NIF del contratista:** U06785760

**Nombre o razón social del contratista:** UTE NOLTER INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.P. -ALAUDA INGENIERIA,

S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 43.355,72 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 52.460,42 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 219 días

**Fecha de aprobación** 17/02/2025

**Nº del contrato** 161/2020/LT01

**NIF del contratista:** U06771877

**Nombre o razón social del contratista:** UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. - AXIAL, MANTENIMIENTOS S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 648.367,73 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 784.524,95 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 años

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Anuncio adjudicación (Publicado el 14 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 14 de Mayo del 2021

Formulario DEUC Anexo III	<a href="#">Descargar</a>
MEMORIAS MEJORAS	<a href="#">Descargar</a>
Excel Anexo II PCAP	<a href="#">Descargar</a>
Excel Anexo I PPT LOTE I	<a href="#">Descargar</a>
ANEXOS PPT MODIFICADO	<a href="#">Descargar</a>
Respuestas a las dudas planteadas (Publicado el 28 de agosto del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 17 de septiembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (09.09.2020) (Publicado el 17 de septiembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (13.10.2020) (Publicado el 13 de octubre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de especificaciones técnicas (6.10.2020) (Publicado el 13 de octubre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (8.10.2020) (Publicado el 15 de octubre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de necesidad e idoneidad (Publicado el 15 de octubre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (19.11.2020) (Publicado el 19 de noviembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe técnico (16.11.2020) (Publicado el 19 de noviembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe justificación valor anormal (15.02.2021) (Publicado el 25 de febrero del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe valoración de ofertas (15.02.2021) (Publicado el 25 de febrero del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (24.02.2021) (Publicado el 25 de febrero del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

Informe técnico (16.03.2021) (Publicado el 29 de marzo del 2021 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (26.03.2021) (Publicado el 29 de marzo del 2021 01:00) [Descargar](#)

---

[anuncio licitación BOCM](#) [anuncio licitación DOUE](#) [Anuncio adjudicación DOUE](#)

---

NOTA INFORMATIVA ERROR MATERIAL (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00) [Descargar](#)

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 31 de agosto del 2020 01:00) [Descargar](#)

Nota informativa (Retraso fecha apertura) (Publicado el 22 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Aplazamiento de la fecha para la apertura del Sobre nº3 (Publicado el 1 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

2ª nota informativa (retraso de la apertura) (Publicado el 7 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Enlace al Acto público de apertura del Sobre nº3 (Publicado el 7 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

“Anuncio Importante” (Publicado el 25 de noviembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Documento de formalización Lote 1 [Descargar](#)

Documento de formalización Lote 2 [Descargar](#)

Documento de formalización Lote 3 [Descargar](#)

Documento de formalización Lote 4 [Descargar](#)

Documento de formalización 5 [Descargar](#)

Anuncio 2ª Modificación de contrato Lote 01 (Publicado el 10 de noviembre del 2023 08:24) [Descargar](#)

Acuerdo 2ª Modificación de contrato Lote 01 (Publicado el 10 de noviembre del 2023 08:24) [Descargar](#)

Informe 2ª modificación contrato Lote 01 (Publicado el 10 de noviembre del 2023 08:24) [Descargar](#)

Informe 1º modificación contrato (Publicado el 17 de enero del 2024 09:16)

[Descargar](#)

Anuncio 1º Modificación de contrato (Publicado el 17 de enero del 2024 09:16)

[Descargar](#)

---

[Anuncio de formalización](#)

---

El proyecto del Lote 4 será cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con recursos del REACT-UE, en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19.

---