Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de julio del 2020 11:15.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de marzo del 2021 10:40.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	158/2020
Referencia	3680140
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ▪ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Servicio de toma de muestra y análisis del SARS-CoV-2

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	71620000-0
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No

Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Valor estimado sin impuestos	1.000.000,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.000.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.210.000,00 euros
Duración del contrato	3 meses

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A03637899
Nombre o razón social del adjudicatario:	LABAQUA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	500.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	605.000,00 euros

2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B96315577
Nombre o razón social del adjudicatario:	GENERAL DE ANÁLISIS, MATERIALES Y SERVICIOS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	500.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	605.000,00 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	02/10/2020
Nombre:	Ampliación plazo 158/2020/LT01
NIF del contratista:	A03637899
Nombre o razón social del contratista:	LABAQUA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 meses

Fecha de aprobación	02/10/2020
Nombre:	Ampliación plazo 158/2020/LT02
NIF del contratista:	B96315577
Nombre o razón social del contratista:	GENERAL DE ANÁLISIS MATERIALES Y SERVICIOS, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 16 de julio del 2020

Fecha publicación adjudicación definitiva: 16 de julio del 2020

Anuncio adjudicación (Publicado el 16 de julio del 2020 11:16)	Descargar
Anuncio de formalización (Publicado el 16 de julio del 2020 11:16)	Descargar
Documento formalización lote 1 (Publicado el 20 de julio del 2020 13:45)	Descargar
Documento formalización lote 2 (Publicado el 20 de julio del 2020 01:00)	Descargar
158/2020/LT01/PA01 (Publicado el 24 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
158/2020/LT02/PA01 (Publicado el 24 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar

Fecha de descarga: 23-11-2026 15:14:27