

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de septiembre del 2020 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de septiembre del 2020 09:26.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-027048/2020

Referencia 3748467

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)** A13013774

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Objeto del contrato

Obras de acondicionamiento de la planta semisotano del edif materno infantil, área de urgencias, para acondicionar la zona para atender las necesidades surgidas como consecuencia del covid-19 en el H.G.U. "Gregorio Marañón"

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45000000-7
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Descripción del procedimiento adjudicación	Tramitación de emergencia
Valor estimado sin impuestos	161.532,28 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	161.532,28 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	195.454,06 euros
Duración del contrato	2 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Información adicional y puntos de contacto

- Puntos de Información:

Obtención de documentación e información:

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B45545548
Nombre o razón social del adjudicatario:	Novopolis 2010, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	161.532,28 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	195.454,06 euros

Otra información

A/OBR-027048/2020 Resolución emergencia (Publicado el 4 de septiembre del 2020 12:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 4 de septiembre del 2020
