

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de agosto del 2020 09:15.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de abril del 2022 09:26.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de septiembre del 2020 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. (A.M.) 2020-0-70

Referencia 3748224

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
- o Servicio Madrileño de Salud
- o Dirección General Asistencial
- o Gerencia Asistencial de Hospitales
- o Hospital Universitario La Paz

• Objeto del contrato

Suministro de guantes de nitrilo no estéril para el Hospital La Paz

• Tipo de contrato

Suministros

• Código CPV

33140000-3

• Código NUTS

ES300

• Compra pública de innovación

No

• Procedimiento de adjudicación

Abierto

• Valor estimado sin impuestos

5.349.784,00 euros

• Presupuesto base licitación sin impuestos

2.431.720,00 euros

• Presupuesto base licitación. Importe total

2.942.381,20 euros

• Duración del contrato

6 meses

• Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

8 de septiembre del 2020 18:00

División en lotes

Número de lotes:

2

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote

1

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

2

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de inicio (Publicado el 28 de agosto del 2020 09:15)

[Descargar](#)

268.13 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:

2 de septiembre del 2020

- [Anuncio licitación BOCM](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de agosto del 2020 09:15)

[Descargar](#)

1.36 MB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 28 de agosto del 2020 09:15)

[Descargar](#)

1.11 MB

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

- Apertura Documentación Económica: 23/09/2020. No Pública

Tablón de anuncios electrónico

Licitadores presentados (Publicado el 9 de septiembre del 2020 15:30)

[Descargar](#)

153.3 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

15 de noviembre del 2021

- [Anuncio de formalización BOCM](#)
- [Anuncio formalización BOCM prórroga 2022-7-1](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

6

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A58001686

Nombre o razón social del adjudicatario:

BARNA IMPORT MEDICA, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

1.680.000,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

2.032.800,00 euros

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Resultado:

Desierto

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

21/01/2022

NIF del contratista:

A58001686

Nombre o razón social del contratista:

Barna Import Médica, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

1.863.400,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

1.863.400,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 5 de julio del 2021 13:15)

[Descargar](#)

397.43 KB

Fecha publicación adjudicación:

5 de julio del 2021

Anuncio de formalización (Publicado el 3 de noviembre del 2021 13:01)

[Descargar](#)

193.69 KB

Anuncio de formalización Prórroga 2022-7-1 (Publicado el 30 de marzo del 2022 10:15)

[Descargar](#)

193.9 KB

Fecha publicación adjudicación definitiva:

3 de noviembre del 2021

Deuc

[Descargar](#)

250.58 KB

Acta nº 27/2020 (Publicado el 17 de septiembre del 2020 09:51)

[Descargar](#)

234.63 KB

Acta nº 28/2020 (Publicado el 24 de septiembre del 2020 10:01)

[Descargar](#)

332.5 KB

Acta nº 29/2020 (Publicado el 21 de octubre del 2020 08:46)

[Descargar](#)

315.01 KB

Informe Técnico (Publicado el 16 de junio del 2021 14:15)

[Descargar](#)

130.03 KB

Acta nº 24/2021 (Publicado el 1 de julio del 2021 14:31)

[Descargar](#)

312.9 KB

Acta nº 26/2021 (Publicado el 19 de julio del 2021 14:15)

[Descargar](#)

320.05 KB

Anuncio de licitación (Publicado el 28 de agosto del 2020 09:15)

[Descargar](#)

357.85 KB

Resolución aceptación renuncia Lab. Hartmann,S.A. (Publicado el 2 de junio del 2021 11:30)

[Descargar](#)

265.26 KB

Resolución Prórroga 2022-7-1 (P.A. AM 2020-0-70) (Publicado el 25 de febrero del 2022 15:15)

[Descargar](#)

109.41 KB

[Mesa de Contratacion](#)