

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de diciembre del 2020 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de febrero del 2026 09:09.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2020/0000005883 (1F/21)
<b>Referencia</b>	3769251
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	Ejecución de las obras del proyecto <b>ARCO VERDE en los terrenos de la Comunidad de Madrid de los Sectores Ia, IV, VIb y VII,</b>
<b>Tipo de encargo</b>	Obras
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
<b>Código de referencia único del proyecto</b>	C4.I3
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento

## Formalización del encargo

### Resultados de la licitación

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformacion Agraria S.A S.M.E

Importe de adjudicación (sin impuestos):

7.087.357,15 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

7.087.357,15 euros

Fecha del contrato:

10 de diciembre del 2020

## Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 20 de febrero del 2024  
12:25)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación  
Nº del contrato

Fecha de aprobación  
09/06/2022

Nombre:  
3769251 (1F/21) Modificado nº 1  
NIF del contratista:  
A28476208  
Nombre o razón social del contratista:  
EMP.TRANSFORM.AGRARIA, SA. SME, MP  
Importe de la modificación (sin impuestos):  
0,00 euros  
Importe de la modificación (con impuestos):  
0,00 euros

## Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 28 de abril del 2025 12:00)

[Descargar](#)

Orden aprobación Certificación Final (Publicado el 10 de octubre del 2024 09:17)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 23/04/2025

**Nº del contrato** EG/2020/0000005883 (1-F/21)

**NIF del contratista:** A28476208

**Nombre o razón social del contratista:** Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 7.752.606,88 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):**

7.752.606,88 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

**Fecha publicación adjudicación:** 11 de diciembre del 2020

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 11 de diciembre del 2020

---

Aprobación proyecto (Publicado el 11 de diciembre del 2020 09:47) [Descargar](#)

Memoria justificativa idoneidad encargo (Publicado el 11 de diciembre del 2020 09:47) [Descargar](#)

Memoria encargo obra [Descargar](#)

Pliego Prescripciones Tecnicas [Descargar](#)

Presupuesto [Descargar](#)

Documento formalizacion encargo (Publicado el 11 de diciembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Informacion Subcontratacion (Publicado el 18 de diciembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta comprobacion replanteo (Publicado el 12 de enero del 2021 01:00) [Descargar](#)

Aprobacion plan de seguridad y salud (Publicado el 10 de febrero del 2021 01:00) [Descargar](#)

Aprobacion programa trabajo (Publicado el 10 de febrero del 2021 01:00) [Descargar](#)

Autorización inicio obras (Publicado el 10 de febrero del 2021 01:00) [Descargar](#)

Acta de Inicio (Publicado el 23 de febrero del 2021 01:00) [Descargar](#)

Orden aprobacion proyecto modificado (Publicado el 14 de junio del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Memoria del modificado (Publicado el 14 de junio del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Pliego Prescripciones Tecnicas General (Publicado el 14 de junio del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Resumen General del Presupuesto

[Descargar](#)

Autorización aprobación modificación (Publicado el 14 de junio del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Informe subcontratación junio (Publicado el 21 de junio del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Adecuación a la financiación PRTR (Publicado el 27 de febrero del 2026 10:07)

[Descargar](#)

---