

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de septiembre del 2020 15:15.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de febrero del 2021 11:42.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2020/0000005861 (13-D/20)
Referencia	3748522
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	<p>Ejecución de las obras de acondicionamiento e impermeabilización de las zonas de descarga del complejo de tratamiento integral de residuos de construcción y demolición (RCD) situado en el término municipal de El Molar.</p> <p>Exp. EG/2020/0000005861 (13-D/20).</p>
Tipo de encargo	Obras
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	2 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

80.859,51 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

80.859,51 euros

Otra información

Memoria de idoneidad (Publicado el 8 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Documento de aprobación del proyecto (Publicado el 8 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Memoria de actuaciones (Publicado el 8 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Proyecto de obra (Publicado el 11 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 8 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 24 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación del plan de seguridad y salud (Publicado el 8 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación del programa de trabajo (Publicado el 8 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Programa de trabajo

[Descargar](#)

Acta de comprobación del replanteo (Publicado el 8 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación certificación final (Publicado el 11 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación liquidación (Publicado el 25 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)
