

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de junio del 2020 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de enero del 2023 11:33.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2019/0000005778 (10-D/20)
Referencia	3618632
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Mejora de la biodiversidad en la laguna de San Juan (Chinchón). 2020-2021.
Tipo de encargo	Obras
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	7 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

476.184,83 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

476.184,83 euros

Finalización del encargo

Aprobación de la liquidación del encargo (Publicado el 25 de enero del 2023 10:53)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación

23/01/2023

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA,
S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la liquidación (sin impuestos): 476.126,93 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 476.126,93 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Condiciones técnicas (Publicado el 30 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Memoria de idoneidad (Publicado el 30 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Presupuesto del encargo (Publicado el 30 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Memoria de plurianualidad (Publicado el 30 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Aprobación del proyecto (Publicado el 30 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Documento de formalización del encargo (Publicado el 30 de junio del 2020 01:00)	Descargar
Plano de actuaciones (Publicado el 7 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Planos del observatorio (Publicado el 7 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Aprobación del programa de trabajo (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Aprobación del plan de seguridad y salud (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Aprobación de la fecha de inicio de las obras (Publicado el 26 de agosto del 2020 01:00)	Descargar
Información subcontratación (Publicado el 12 de marzo del 2021 01:00)	Descargar
Aprobación de la certificación final (Publicado el 2 de marzo del 2022 01:00)	Descargar