Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de julio del 2020 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de abril del 2024 21:58.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	FIBHGM PNSP 1-2020
Referencia	3634396
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13043372

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón

Objeto del contrato

Servicio de mantenimiento planificado, servicio de reparación, servicio de soporte técnico

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	50000000-5

Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	59.000,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	11,80 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	14.278,00 euros
Duración del contrato	1 años

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 7 de julio del 2020 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de abril del 2024 21:53)	Descargar
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 1 de abril del 2024 21:58)	Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

7 de julio del 2020

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B82191917
Nombre o razón social del adjudicatario:	MILTENYI BIOTEC S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	11.775,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	14.247,75 euros
Fecha del contrato:	7 de julio del 2020

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 20 de marzo del 2024 12:12)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 20 de marzo del 2024 12:12)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 20 de marzo del 2024 12:12)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 20 de marzo del 2024 12:12)	Descargar
Adenda prórroga 4 (Publicado el 20 de marzo del 2024 12:12)	Descargar
Adenda prórroga 1 (Publicado el 1 de abril del 2024 21:53)	Descargar
Adenda prórroga 2 (Publicado el 1 de abril del 2024 21:53)	Descargar
Adenda prórroga 3 (Publicado el 1 de abril del 2024 21:53)	Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	19/02/2021
NIF del contratista:	B8219197
Nombre o razón social del contratista:	MILTENYI BIOTEC S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	11.775,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):	14.247,75 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 años
Fecha de aprobación	15/02/2022
NIF del contratista:	B82191917
Nombre o razón social del contratista:	MILTENYI BIOTEC S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	11.775,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	14.247,75 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 años
Fecha de aprobación	14/02/2023
NIF del contratista:	B82191917
Nombre o razón social del contratista:	MILTENYI BIOTEC S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	11.775,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	14.247,75 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 años
Fecha de aprobación	05/03/2024

NIF del contratista:	B82191917
Nombre o razón social del contratista:	MILTENYI BIOTEC S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	11.775,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	14.247,75 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 años

Descargar todos los archivos

Otra información

RESOLUCION ADJUDICACION (Publicado el 7 de julio del 2020 01:00)	Descargar
ANUNCIO FORMALIZACION (Publicado el 7 de julio del 2020 01:00)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 3 de julio del 2020

CORRECCION DE ERRORES (Publicado el 3 de septiembre del 2020 01:00)	Descargar
ANUNCIO FORMALIZACION LOGO (Publicado el 3 de septiembre del 2020 01:00)	Descargar