Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de julio del 2020 09:45.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de noviembre del 2023 12:32.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad |
| **Situación** | Contrato prorrogado |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | GPNSU2000010 |
| **Referencia** | 3634361 |
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13013759 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Infanta Sofía

**Objeto del contrato**

Suministro de Tocilizumab (Roactemra), hierro carboximaltosa (Ferinject) y emtricitabina-tenofovir alafenamida-bictegravir (Biktarvy) para el Hospital Universitario Infanta Sofía

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Suministros |

| | |
|---|---|
| **Contrato mixto** | No |
| **Código CPV** | 33600000-6 |
| **Legislación nacional aplicable** | Ley 9/2017 |
| **Sujeto a regulación armonizada** | Sí |
| **Sistema de contratación** | No aplica |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Financiación de la Unión Europea** | No hay financiación de la Unión Europea |
| **Procedimiento de adjudicación** | Negociado sin publicidad |
| **Tipo de tramitación** | Ordinaria |
| **Método de presentación de ofertas** | Electrónica |
| **Subasta electrónica** | No |
| **Valor estimado sin impuestos** | 2.573.309,87 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 857.769,96 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 892.080,76 euros |
| **Duración del contrato** | 12 meses |

## División en lotes

**Número de lotes:** 3

Nº del lote:
1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
3
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

| | |
|---|---|
| Iniciación del Expediente de Contratación (Publicado el 7 de julio del 2020 09:45) | Descargar |
| Aprobación del Expediente de Contratación (Publicado el 7 de julio del 2020 09:45) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

| | |
|---|---|
| Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de julio del 2020 09:45) | Descargar |
| Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 7 de julio del 2020 09:45) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

Hospital Universitario Infanta Sofía. Paseo de Europa, 34. San Sebastián de los Reyes(Madrid).
Teléfonos: 91 191 41 03  y  91 191 53 10

raquel.velag@salud.madrid.org; mjesus.chichon@salud.madrid.org;
Alejandra.herrero@salud.madrid.org

# Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

26 de agosto del 2020

**Publicacion de la formalizacion en el DOUE**

**Publicacion de la formalizacion en el BOCM**

**Resultados de la licitación**

| Nº del lote | Objeto del lote |
|---|---|
| 1 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 1 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A08023145 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | Roche Farma, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 256.026,66 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 266.267,73 euros |

| | |
|---|---|
| 2 | Objeto del lote<br>no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 1 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | B65124471 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | Vifor Pharma España, S.L. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 176.242,50 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 183.292,20 euros |

| | |
|---|---|
| 3 | Objeto del lote<br>no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 1 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | B80754799 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | Gilead Sciences, S.L. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 425.500,80 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 442.520,83 euros |

## Ejecución del contrato

**Prórrogas de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 22/07/2021 |
| **NIF del contratista:** | A08023145 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | ROCHE FARMA, S.A. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 251.410,52 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 261.466,94 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 22/07/2021 |
| **NIF del contratista:** | B65124471 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | VIFOR PHARMA ESPAÑA S.L |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 176.242,50 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 183.292,20 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 22/07/2021 |

| | |
|---|---|
| **NIF del contratista:** | B80754799 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | GILEAD SCIENCES S.L |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 425.500,81 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 442.520,83 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |
| **Fecha de aprobación** | 28/07/2022 |
| **NIF del contratista:** | A08023145 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | ROCHE FARMA, S.A. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 251.410,52 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 261.466,94 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |
| **Fecha de aprobación** | 28/07/2022 |
| **NIF del contratista:** | B65124471 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | VIFOR PHARMA ESPAÑA S.L |

| | |
|---|---|
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 176.242,50 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 183.292,20 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |
| **Fecha de aprobación** | 28/07/2022 |
| **NIF del contratista:** | B80754799 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | GILEAD SCIENCES S.L |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 425.500,81 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 442.520,83 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

Descargar todos los archivos

## Finalización del contrato

| | |
|---|---|
| Liquidación del contrato (Publicado el 20 de octubre del 2023 10:48) | Descargar |
| LIquidación del contrato de VIFOR PHARMA ESPAÑA S.L (Publicado el 20 de octubre del 2023 10:58) | Descargar |
| Liquidación del Contrato GILEAD SCIENCES S.L (Publicado el 13 de noviembre del 2023 12:28) | Descargar |

**Liquidaciones del contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 11/09/2023 |
| **NIF del contratista:** | A08023145 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | ROCHE FARMA, S.A. |
| **Importe de la liquidación (sin impuestos):** | 754.231,56 euros |
| **Importe de la liquidación (con impuestos):** | 784.400,82 euros |
| **Fecha de aprobación** | 14/10/2023 |
| **NIF del contratista:** | B65124471 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | VIFOR PHARMA ESPAÑA S.L |
| **Importe de la liquidación (sin impuestos):** | 505.429,38 euros |
| **Importe de la liquidación (con impuestos):** | 525.646,55 euros |
| **Fecha de aprobación** | 11/09/2023 |
| **NIF del contratista:** | B80754799 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | GILEAD SCIENCES S.L |

| | |
|---|---|
| **Importe de la liquidación (sin impuestos):** | 1.251.825,60 euros |
| **Importe de la liquidación (con impuestos):** | 1.301.898,62 euros |

Descargar todos los archivos

## Otra información

| | |
|---|---|
| Resolución de Adjudicación (Publicado el 7 de julio del 2020 09:45) | Descargar |

**Fecha publicación adjudicación:** 7 de julio del 2020

| | |
|---|---|
| Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 17 de agosto del 2020 10:31) | Descargar |

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 17 de agosto del 2020

| | |
|---|---|
| Certificado ofertas recibidas (Publicado el 7 de julio del 2020 09:45) | Descargar |
| Acto Comisión de Evaluación 15 Junio 2020 (Publicado el 7 de julio del 2020 09:45) | Descargar |
| Acto Comisión Evaluación 18 junio 2020 (Publicado el 7 de julio del 2020 09:45) | Descargar |
| Contrato GILEAD SCIENCES, S.L. (Publicado el 17 de agosto del 2020 10:31) | Descargar |
| Contrato ROCHE FARMA, S.A. (Publicado el 17 de agosto del 2020 10:31) | Descargar |
| Contrato VIFOR PHARMA ESPAÑA, S.L. (Publicado el 17 de agosto del 2020 10:31) | Descargar |
| 1ª Prorroga del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2021 14:30) | Descargar |

| | |
|---|---|
| Anuncio de la formalizacion 1ª Prorroga (Publicado el 18 de agosto del 2021 14:30) | Descargar |
| 2ª Prorroga del contrato (Publicado el 24 de agosto del 2022 13:15) | Descargar |
| Anuncio de la formalizacion de la 2ª prorroga (Publicado el 24 de agosto del 2022 13:15) | Descargar |

Publicacion de la formalizacion 1ª Prorroga en el DOUE-ROCHE FARMA, S.A.

Publicacion de la formalizacion 1ª Prorroga en el DOUE-VIFOR PHARMA ESPAÑA S.L

Publicacion de la formalizacion 1ª Prorroga en el DOUE-GILEAD SCIENCES S.L

Publicacion de la formalizacion 1ª Prorroga en el BOCM

Publicacion de la formalizacion de la 2ª prorroga en el DOUE_ROCHE FARMA, S.A.

Publicacion de la formalizacion de la 2ª prorroga en el DOUE_VIFOR PHARMA ESPAÑ...

Publicacion de la formalizacion de la 2ª prorroga en el DOUE_GILEAD SCIENCES, S...

Publicacion de la formalizacion de la 2ª prorroga en el BOCM

Fecha de descarga: 22-11-2026 17:46:48