Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de junio del 2020 18:45.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de agosto del 2022 18:10.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Número de expediente	P.N. S.P. 4/2020 HUP
Referencia	3612205
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013772

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de La Princesa

Objeto del contrato

Medicamentos: alectinib, bevacizumab y pirfenidona

Tipo de contrato	Suministros
Código CPV	33600000-6

Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	7.731.915,16 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	2.863.672,28 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	2.978.219,17 euros
Duración del contrato	24 meses

División en lotes

Número de lotes: 5

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
3
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
4
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
5
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa (Publicado el 15 de junio del 2020 18:46) Descargar

Iniciación expediente (Publicado el 15 de junio del 2020 18:46) Descargar

Aprobación expediente (Publicado el 15 de junio del 2020 18:46) Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 15 de junio del 2020 18:46) Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 15 de junio del 2020 18:46) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

22 de julio del 2020

Anuncio formalización BOCM

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08023145
Nombre o razón social del adjudicatario:	ROCHE FARMA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	390.667,20 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	406.293,89 euros

2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08023145
Nombre o razón social del adjudicatario:	ROCHE FARMA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	262.430,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	272.927,20 euros

3	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08023145
Nombre o razón social del adjudicatario:	ROCHE FARMA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.158.444,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.204.781,76 euros

4	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08023145
Nombre o razón social del adjudicatario:	ROCHE FARMA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	371.805,72 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	386.677,95 euros

5	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08023145

Nombre o razón social del adjudicatario:	ROCHE FARMA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	680.325,26 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	707.538,37 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	30/06/2022
NIF del contratista:	A08023145
Nombre o razón social del contratista:	ROCHE FARMA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	390.667,20 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	406.293,89 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Fecha de aprobación	30/06/2022
NIF del contratista:	A08023145

Nombre o razón social del contratista:	ROCHE FARMA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	371.805,72 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	386.677,95 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses
Fecha de aprobación	30/06/2022
NIF del contratista:	A08023145
Nombre o razón social del contratista:	ROCHE FARMA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	680.325,36 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	707.538,37 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución adjudicación (Publicado el 15 de junio del 2020 18:46) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 8 de junio del 2020

Anuncio formalización contrato (Publicado el 8 de julio del 2020 21:00) Descargar

Certificado ofertas recibidas (Publicado el 15 de junio del 2020 18:46)	Descargar
Acto comisión contratación nº 3 (Publicado el 15 de junio del 2020 18:46)	Descargar
Acto comisión contratación nº 4 (Publicado el 15 de junio del 2020 18:46)	Descargar
Resolución aprobación 1ª prórroga (Publicado el 2 de agosto del 2022 17:30)	Descargar

Anuncio formalización DOUE

Fecha de descarga: 23-11-2026 14:45:14