

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de junio del 2020 09:45.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de julio del 2024 14:44.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de julio del 2020 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Contrato prorrogado
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	P.A. SUM 008 2020 (A/SUM-009927/2020)
Referencia	3546733

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13005045

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Centro de Transfusión

Objeto del contrato

Suministro de reactivos para análisis de genotipo de grupos sanguíneos en muestra de DNA procedentes de donantes de sangre y pacientes (2 lotes).

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto No

Código CPV 33696500-0

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 503.486,26 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 96.824,28 euros

Presupuesto base licitación. 117.157,38 euros
Importe total

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 10 de julio del 2020 14:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe razonado justificación de contrato (Publicado el 1 de junio del 2020 09:46)

[Descargar](#)

Resolución de inicio de expediente (Publicado el 1 de junio del 2020 09:46)

[Descargar](#)

Resolución de aprobación de pliegos (Publicado el 1 de junio del 2020 09:46)

[Descargar](#)

Resolución de aprobación del gasto y del expte. (Publicado el 1 de junio del 2020 09:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 1 de junio del 2020 09:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 1 de junio del 2020 09:46)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 1 de junio del 2020 09:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**

- Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Avenida de la Democracia, s/n. 28032 Madrid.
Teléfono: 91 301 72 47 - Fax: 91 301 72 09

- Correo electrónico: contratacion.trans@salud.madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Por licitación electrónica mediante Licit@.

Alternativa exclusivamente:

- Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Avenida de la Democracia, s/n. 28032 Madrid.

* Apertura de ofertas:

- Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Avenida de la Democracia, s/n. 28032 Madrid.

Día 17 de julio de 2020, a las 10:00 h.

Tablón de anuncios electrónico

Otras informaciones (Publicado el 16 de julio del 2020 10:16)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 14 de julio del 2020 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

9 de septiembre del 2020

Anuncio formalización DOUE

Anuncio de formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A58426008

Nombre o razón social del adjudicatario:	Grifols Movaco, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	68.551,20 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	82.946,95 euros
Fecha del contrato:	27 de agosto del 2020

2

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B50487164
Nombre o razón social del adjudicatario:	Diagnóstica Longwood, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	28.234,20 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	34.163,38 euros
Fecha del contrato:	27 de agosto del 2020

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de junio del 2023 14:01)

[Descargar](#)

Cláusula prórroga 3 conformada L1 (Publicado el 22 de agosto del 2023 13:05)

[Descargar](#)

[Publicación prórroga N° 3 DOUE](#)

[Publicación prórroga N° 3 BOCM](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 12/07/2021

Nombre: Modificación nº 1 PA SUM 008-2020 Lote 1

NIF del contratista: A58426008

Nombre o razón social del contratista: Grifols Movaco, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 13.710,24 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 16.589,39 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 16/08/2021

NIF del contratista: A58426008

Nombre o razón social del contratista: Grifols Movaco, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 68.551,20 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 82.946,95 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 17/06/2022

NIF del contratista: A58426008

Nombre o razón social del contratista: Grifols Movaco, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 68.551,20 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 82.946,95 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 16/08/2021

NIF del contratista: B50487164

Nombre o razón social del contratista: Diagnóstica Longwood, S.L

Importe de la prórroga (sin impuestos): 28.234,20 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 34.163,38 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 24/05/2022

NIF del contratista:	B50487164
Nombre o razón social del contratista:	Diagnóstica Longwood, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	28.234,20 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	34.163,38 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	15/06/2023
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A58426008
Nombre o razón social del contratista:	Grifols Movaco, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	68.551,20 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	82.946,95 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 23 de octubre del 2023 11:12)

[Descargar](#)

Liquidación del contrato (Publicado el 24 de julio del 2024 14:45)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 22/07/2024

NIF del contratista: A58426008

Nombre o razón social del contratista: Grifols Movaco, S.A.

Importe de la liquidación (sin impuestos): 287.208,02 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 347.521,70 euros

Fecha de aprobación 20/10/2023

Nº del contrato Diagnóstica Longwood, S.L.

NIF del contratista: B50487164

Importe de la liquidación (sin impuestos): 51.971,98 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 62.886,10 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación lote 1 (Publicado el 31 de julio del 2020 09:45)

[Descargar](#)

Resolución de adjudicación lote 2 (Publicado el 31 de julio del 2020 09:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 31 de julio del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 28 de agosto del 2020 14:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 28 de agosto del 2020

DEUC

[Descargar](#)

Acta de mesa de apertura de documentación administrativa (Publicado el 14 de julio del 2020 11:31)

[Descargar](#)

Acta de apertura de mesa económica y de criterios objetivos (Publicado el 20 de julio del 2020 11:46)

[Descargar](#)

Observación de la Intervención (Publicado el 20 de julio del 2020 11:46)

[Descargar](#)

[Anuncio de licitación DOCE](#) [Anuncio de licitación BOCM](#)

Resolución de modificación (Publicado el 12 de julio del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Resolución de prórroga nº1 Lote 1 (Publicado el 16 de agosto del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Resolución prórroga n.º 2 Lote 1 (Publicado el 20 de junio del 2022 11:30)

[Descargar](#)

Resolución de prórroga nº1 Lote 2 (Publicado el 16 de agosto del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Resolución de prórroga n.º 2 Lote 2 (Publicado el 25 de Mayo del 2022 09:45)

[Descargar](#)

Cláusula adicional prórroga n.º 2 Lote 1 (Publicado el 5 de julio del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Cláusula adicional prórroga n.º 2 Lote 2 (Publicado el 5 de julio del 2022 14:15)

[Descargar](#)

[Anuncio DOUE formalización prórroga n.º 2](#) [Anuncio BOCM formalización prórroga n.º 2](#)
