

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de mayo del 2020 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de noviembre del 2022 12:34.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 29 de junio del 2020 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 2020-0-31

Referencia 3546638

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Implantes Válvulas de hidrocefalia

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 33184100-4

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 377.696,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 118.030,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 129.833,00 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 29 de junio del 2020 18:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución inicio (Publicado el 28 de Mayo del 2020 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 4 de junio del 2020

Anuncio de Licitación BOCM

Anuncio formalización BOCM prórroga 2021-7-12

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de Mayo del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 28 de Mayo del 2020 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

- Apertura Documentación Económica: 15 de julio de 2020. NO Pública.

Tablón de anuncios electrónico

Licitadores presentados (Publicado el 1 de julio del 2020 13:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

22 de diciembre del 2020

Anuncio de formalización BOCM

Anuncio formalización BOCM prórroga 2022-7-57

Resultados de la licitación:

Nº del lote**Objeto del lote**

1

Objeto del lote
no informado.**Nº de ofertas:**

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28389484

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

Medtronic Iberica, S.A.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

91.650,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

100.815,00 euros

2

Objeto del lote
no informado.**Nº de ofertas:**

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28389484

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

Medtronic Ibérica, S.A.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

19.150,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

21.065,00 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 17/07/2021

NIF del contratista: A28389484

Nombre o razón social del contratista: Medtronic Ibérica, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 19.150,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 21.065,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 26/08/2022

NIF del contratista: A28389484

Nombre o razón social del contratista: MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 19.150,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 21.065,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 24 de agosto del 2020 12:00) [Descargar](#)

Anuncio de formalización (Publicado el 11 de diciembre del 2020 10:46) [Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2021-7-12 (Publicado el 11 de enero del 2022 13:46) [Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2022-7-57 (Publicado el 10 de noviembre del 2022 10:16) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 11 de diciembre del 2020

DEUC [Descargar](#)

Acta nº 17/2020 (Publicado el 10 de julio del 2020 14:31) [Descargar](#)

Acta nº 19/2020 (Publicado el 23 de julio del 2020 13:00) [Descargar](#)

Acta nº 24/2020 (Publicado el 24 de septiembre del 2020 10:01) [Descargar](#)

Anuncio licitación (Publicado el 28 de Mayo del 2020 10:31) [Descargar](#)

Resolución Prórroga 2021-7-12 (P.A. 2020-0-31) (Publicado el 20 de julio del 2021 08:00) [Descargar](#)

Resolución Prórroga 2022-7-57 (P.A. 2020-0-31) (Publicado el 30 de agosto del 2022 14:45) [Descargar](#)

[Mesa de Contratacion](#)
