

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de febrero del 2021 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de abril del 2024 09:34.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.N.S.P. 40/2020

Referencia 4011727

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Servicios de mantenimiento integral de equipos de alta tecnología: acelerador lineal y equipos sala de braquiterapia m/Elekta

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV	50420000-5
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	888.578,17 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	211.566,23 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	255.995,14 euros
Duración del contrato	12 meses

Preparación del contrato

Resolución de inicio (Publicado el 25 de febrero del 2021 15:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de febrero del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 25 de febrero del 2021 15:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.

contratación.hulp@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

28 de junio del 2021

Anuncio de formalización BOCM

Anuncio formalización BOCM 1ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A81886731
Nombre o razón social del adjudicatario:	ELEKTA MEDICAL, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	211.566,23 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	255.995,14 euros
Fecha del contrato:	25 de marzo del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de enero del 2024 10:03)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	31/01/2022
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A81886731
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista: ELEKTA MEDICAL, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 211.566,23 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 255.995,14 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 31/01/2022

NIF del contratista: A81886731

Nombre o razón social del contratista: ELEKTA MEDICAL, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 211.566,23 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 255.995,14 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 18/01/2024

NIF del contratista: A81886731

Nombre o razón social del contratista: ELEKTA MEDICAL, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 211.566,23 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

255.995,14 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 25 de febrero del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 25 de febrero del 2021

Anuncio de formalización (Publicado el 16 de junio del 2021 10:30)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 1ª prórroga (Publicado el 7 de abril del 2022 09:31)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 6 de marzo del 2023 11:56)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 19 de marzo del 2024 08:51)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 16 de junio del 2021

Resolución 1ª Prórroga (Publicado el 2 de febrero del 2022 11:00)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga P.N.S.P. 40/2020 2ª (Publicado el 1 de diciembre del 2022 09:01)

[Descargar](#)