

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de marzo del 2021 14:45.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de junio del 2024 13:37.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 31 de marzo del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Contrato prorrogado
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	P.A. SUM. 006-2021 (A/SUM-004070/2021)
Referencia	4024608

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13005045

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Centro de Transfusión

Objeto del contrato

Suministro de materiales necesarios para la detección e identificación de anticuerpos irregulares en muestras de pacientes y donantes de sangre

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto No

Código CPV 33696500-0

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 201.748,56 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 38.797,80 euros

Presupuesto base licitación. 46.945,35 euros
Importe total

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 31 de marzo del 2021 23:59

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe razonado justificación de contrato (Publicado el 1 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de acuerdo de inicio de expediente (Publicado el 1 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de aprobación de pliegos (Publicado el 1 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de aprobación del gasto y del expediente (Publicado el 1 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 1 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 1 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**- Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Avenida de la Democracia, s/n. 28032 Madrid. Teléfono: 91 301 72 47 - Fax: 91 301 72 09

- Correo electrónico: jlaciana.trans@salud.madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Por licitación electrónica mediante Licit@.

* **Apertura de ofertas:**

- Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Avenida de la Democracia, s/n. 28032 Madrid. Día 6 de abril de 2021, a las 10:30 h.

Se podrá realizar la reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams. Los interesados en asistir deberán dirigirse previamente a jlaciana.trans@salud.madrid.org para identificarse, tanto ellos como la empresa a la que pertenecen, y señalar el correo electrónico, donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A79389920
Nombre o razón social del adjudicatario:	Bio-Rad Laboratories, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	18.207,95 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	22.031,62 euros
Fecha del contrato:	27 de Mayo del 2021
2	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado

NIF del adjudicatario:	A58426008
Nombre o razón social del adjudicatario:	Grifols Movaco, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	9.576,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	11.586,96 euros
Fecha del contrato:	1 de junio del 2021

3	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B60328366
Nombre o razón social del adjudicatario:	Immucor, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	10.757,50 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	13.016,58 euros
Fecha del contrato:	27 de Mayo del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 11 de abril del 2023 13:45)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 16 de Mayo del 2023 10:23)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 16 de Mayo del 2023 10:23)

[Descargar](#)

Cláusula prórroga nº 2 (Publicado el 18 de abril del 2023 09:25)

[Descargar](#)

Cláusula prórroga 2 (Publicado el 5 de junio del 2023 11:01)

[Descargar](#)

Cláusula prórroga 2 (Publicado el 6 de junio del 2023 11:41)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 11/03/2022

Nombre: Modificación nº 1 PA SUM 006-2021

NIF del contratista: A79389920

Nombre o razón social del contratista: Bio-Rad Laboratories, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 3.640,97 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 4.405,58 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 25/03/2022

NIF del contratista: A79389920

Nombre o razón social del contratista: Bio-Rad Laboratories, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 18.207,95 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 22.031,62 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 04/04/2022

NIF del contratista: A58426008

Nombre o razón social del contratista: Grifols Movaco, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 9.576,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 11.586,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 01/04/2022

NIF del contratista: B60328366

Nombre o razón social del contratista: Immucor, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 10.757,50 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 13.016,58 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 03/04/2023

NIF del contratista: A79389920

Nombre o razón social del contratista: Bio-Rad Laboratories, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 18.207,95 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 22.031,62 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 11/04/2023

NIF del contratista: A58426008

Nombre o razón social del contratista: Grifols Movaco, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 9.576,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 11.586,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 11/04/2023

NIF del contratista: B60328366

Nombre o razón social del contratista: Immucor, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 10.757,50 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 13.016,58 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 7 de junio del 2024 10:04)

[Descargar](#)

Liquidación del contrato (Publicado el 11 de junio del 2024 13:38)

[Descargar](#)

Liquidación del contrato (Publicado el 7 de junio del 2024 10:04)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 5 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 5 de Mayo del 2021

Anuncio de formalización de contrato (Publicado el 2 de junio del 2021 14:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 2 de junio del 2021

DEUC

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 9 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de mesa apertura documentación administrativa celebrada 6 de abril de 2021 (Publicado el 9 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de mesa de apertura de proposiciones económicas celebrada 6 de abril de 2021 (Publicado el 9 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Observación interventor a mesa apertura de proposiciones económicas celebrada 6 abril de 2021 (Publicado el 9 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 1 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Nota aclaratoria (Publicado el 16 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de modificación nº 1 Lote 1 (Publicado el 14 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Contrato de modificación nº 1 Lote 1 (Publicado el 24 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de prórroga nº 1 Lote 1 (Publicado el 31 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Cláusula adicional prórroga nº1 Lote 1 (Publicado el 7 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de prórroga nº 1 Lote 2 (Publicado el 6 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Cláusula adicional prórroga nº 1 Lote 2 (Publicado el 20 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de prórroga nº 1 Lote 3 (Publicado el 6 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Cláusula adicional prórroga nº 1 Lote 3 (Publicado el 22 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Resolución sucesión de contrato por fusión Lote 3 (Publicado el 16 de noviembre del 2023 14:31)

[Descargar](#)