

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de marzo del 2021 14:45.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de junio del 2024 13:37.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 31 de marzo del 2021 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Convocatoria anunciada a licitación
<b>Situación</b>	Contrato prorrogado
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	P.A. SUM. 006-2021 (A/SUM-004070/2021)
<b>Referencia</b>	4024608

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)**

A13005045

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Centro de Transfusión

**Objeto del contrato**

Suministro de materiales necesarios para la detección e identificación de anticuerpos irregulares en muestras de pacientes y donantes de sangre

**Tipo de contrato**

Suministros

**Contrato mixto**

No

**Código CPV**

33696500-0

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada**

No

**Sistema de contratación**

No aplica

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Financiación de la Unión Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

**Método de presentación de ofertas**

Electrónica

**Subasta electrónica**

No

**Valor estimado sin impuestos**

201.748,56 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos**

38.797,80 euros

**Presupuesto base licitación.** 46.945,35 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 31 de marzo del 2021 23:59

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Informe razonado justificación de contrato (Publicado el 1 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de acuerdo de inicio de expediente (Publicado el 1 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de aprobación de pliegos (Publicado el 1 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de aprobación del gasto y del expediente (Publicado el 1 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 1 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 1 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

\* **Obtención de documentación e información:**- Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Avenida de la Democracia, s/n. 28032 Madrid. Teléfono: 91 301 72 47 - Fax: 91 301 72 09

- Correo electrónico: [jlaciana.trans@salud.madrid.org](mailto:jlaciana.trans@salud.madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

\* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Por licitación electrónica mediante Licit@.

\* **Apertura de ofertas:**

- Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Avenida de la Democracia, s/n. 28032 Madrid. Día 6 de abril de 2021, a las 10:30 h.

Se podrá realizar la reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams. Los interesados en asistir deberán dirigirse previamente a [jlaciana.trans@salud.madrid.org](mailto:jlaciana.trans@salud.madrid.org) para identificarse, tanto ellos como la empresa a la que pertenecen, y señalar el correo electrónico, donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A79389920
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Bio-Rad Laboratories, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	18.207,95 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	22.031,62 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	27 de Mayo del 2021
2	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado

<b>NIF del adjudicatario:</b>	A58426008
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Grifols Movaco, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	9.576,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	11.586,96 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	1 de junio del 2021

3	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B60328366
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Immucor, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	10.757,50 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	13.016,58 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	27 de Mayo del 2021

## Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 11 de abril del 2023 13:45)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 16 de Mayo del 2023 10:23)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 16 de Mayo del 2023 10:23)

[Descargar](#)

Cláusula prórroga nº 2 (Publicado el 18 de abril del 2023 09:25)

[Descargar](#)

Cláusula prórroga 2 (Publicado el 5 de junio del 2023 11:01)

[Descargar](#)

Cláusula prórroga 2 (Publicado el 6 de junio del 2023 11:41)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 11/03/2022

**Nombre:** Modificación nº 1 PA SUM 006-2021

**NIF del contratista:** A79389920

**Nombre o razón social del contratista:** Bio-Rad Laboratories, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 3.640,97 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 4.405,58 euros

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 25/03/2022

**NIF del contratista:** A79389920

**Nombre o razón social del contratista:** Bio-Rad Laboratories, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 18.207,95 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 22.031,62 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 04/04/2022

**NIF del contratista:** A58426008

**Nombre o razón social del contratista:** Grifols Movaco, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 9.576,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 11.586,96 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 01/04/2022

**NIF del contratista:** B60328366

**Nombre o razón social del contratista:** Immucor, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 10.757,50 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 13.016,58 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 03/04/2023

**NIF del contratista:** A79389920

**Nombre o razón social del contratista:** Bio-Rad Laboratories, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 18.207,95 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 22.031,62 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 11/04/2023

**NIF del contratista:** A58426008

**Nombre o razón social del contratista:** Grifols Movaco, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 9.576,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 11.586,96 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 11/04/2023

**NIF del contratista:** B60328366

**Nombre o razón social del contratista:** Immucor, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 10.757,50 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 13.016,58 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 7 de junio del 2024 10:04)

[Descargar](#)

Liquidación del contrato (Publicado el 11 de junio del 2024 13:38)

[Descargar](#)

Liquidación del contrato (Publicado el 7 de junio del 2024 10:04)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 5 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 5 de Mayo del 2021

Anuncio de formalización de contrato (Publicado el 2 de junio del 2021 14:00)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 2 de junio del 2021

---

DEUC

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 9 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de mesa apertura documentación administrativa celebrada 6 de abril de 2021 (Publicado el 9 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de mesa de apertura de proposiciones económicas celebrada 6 de abril de 2021 (Publicado el 9 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Observación interventor a mesa apertura de proposiciones económicas celebrada 6 abril de 2021 (Publicado el 9 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 1 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---

Nota aclaratoria (Publicado el 16 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de modificación nº 1 Lote 1 (Publicado el 14 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Contrato de modificación nº 1 Lote 1 (Publicado el 24 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de prórroga nº 1 Lote 1 (Publicado el 31 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Cláusula adicional prórroga nº1 Lote 1 (Publicado el 7 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de prórroga nº 1 Lote 2 (Publicado el 6 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Cláusula adicional prórroga nº 1 Lote 2 (Publicado el 20 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de prórroga nº 1 Lote 3 (Publicado el 6 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Cláusula adicional prórroga nº 1 Lote 3 (Publicado el 22 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Resolución sucesión de contrato por fusión Lote 3 (Publicado el 16 de noviembre del 2023 14:31)

---

[Descargar](#)