

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de marzo del 2021 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de octubre del 2024 13:03.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 27 de abril del 2021 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Contrato prorrogado

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 2021-0-60

**Referencia** 4025152

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

---

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Objeto del contrato**

Servicio para el mantenimiento conductivo, preventivo, predictivo-mejorativo, correctivo y técnico legal del equipamiento e instalaciones asociadas de la cocina y la lavandería del Hospital 12 de Octubre.

---

**Tipo de contrato**

Servicios

---

**Contrato mixto**

No

---

**Código CPV**

50881000-4

---

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación  
armonizada**

Sí

---

**Sistema de contratación**

No aplica

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

---

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

---

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

---

**Subasta electrónica**

No

---

**Valor estimado sin impuestos**

398.724,34 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 147.063,53 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 177.946,87 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 27 de abril del 2021 18:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 1

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Informe Necesidad (Publicado el 17 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

JUSTIF\_RESUELVE\_INIC\_APROB (Publicado el 17 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 17 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

---

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 17 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### \* **Obtención información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

### \* **Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

donde está disponible la información necesaria.

### **Apertura de ofertas:**

#### **Documentación Técnica cuya cuantificación dependa de un juicio de valor:**

**-5 de mayo de 2021 a las 10:00;** Hospital Universitario 12 de Octubre, sin número. Madrid 28041

#### **Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:**

**-12 de mayo de 2021 a las 10:00;** Hospital Universitario 12 de Octubre, sin número. Madrid 28041

## Tablón de anuncios electrónico

Relación licitadores (Publicado el 29 de abril del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Relación definitiva admitivos y excluidos (Publicado el 10 de Mayo del 2021 15:40)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

### Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

20 de agosto del 2021

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	4
<b>Resultado:</b>	Adjudicado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B79332870
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	IGDOR, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	134.095,10 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	162.255,07 euros

---

## Ejecución del contrato

---

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de diciembre del 2023 10:27)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de julio del 2024 09:59)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 30 de septiembre del 2024 11:51)

[Descargar](#)

Cláusula 2ª prórroga (Publicado el 8 de julio del 2024 09:59)

[Descargar](#)

Cláusula 3ª Prórroga 2021-0-60 (Publicado el 14 de octubre del 2024 13:04)

[Descargar](#)

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación**

04/08/2023

**Nº del contrato**

CR-WEB/2021/0000007638

**NIF del contratista:**

B79332870

**Nombre o razón social del contratista:**

IGDOR S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):**

44.698,36 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):**

54.085,02 euros

**Variación del plazo de ejecución:**

8 meses

**Fecha de aprobación**

18/04/2024

**Nº del contrato**

CR-WEB/2021/0000007638

<b>NIF del contratista:</b>	B79332870
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	IGDOR S.L.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	27.936,48 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	33.803,14 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	5 meses

<b>Fecha de aprobación</b>	22/09/2024
<b>Nº del contrato</b>	CR-WEB/2021/0000007638

<b>NIF del contratista:</b>	B79332870
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	IGDOR, S.L.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	11.174,60 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	13.521,26 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	2 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución de adjudicación

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 5 de julio del 2021

---

Informe técnico juicios de valor (Publicado el 14 de junio del 2021 08:15) [Descargar](#)

Informe técnico formulas (Publicado el 14 de junio del 2021 08:15) [Descargar](#)

DEUC [Descargar](#)

INSTANCIA (Publicado el 17 de marzo del 2021 12:01) [Descargar](#)

ACTA Nº 202-21. Exp. 2021-0-60 (28-04-2021) (Publicado el 7 de octubre del 2021 14:15) [Descargar](#)

ACTA Nº 214-21. Exp. 2021-0-60 (05-05-2021)pdf (Publicado el 18 de octubre del 2021 13:30) [Descargar](#)

ACTA Nº 268-21. Exp. 2021-0-60 (02-06-2021) (Publicado el 3 de noviembre del 2021 14:01) [Descargar](#)

ACTA Nº 294-21. Exp. 2021-0-60 - MERCEDES (Publicado el 4 de noviembre del 2021 14:16) [Descargar](#)

ACTA Nº 352-21.Exp. 2021-0-60 (30-06-2021) (Publicado el 16 de diciembre del 2021 11:16) [Descargar](#)

---

Anuncio Licitación (Publicado el 17 de marzo del 2021 12:01) [Descargar](#)

---

Resolución visita 2021-0-60 (Publicado el 31 de marzo del 2021 08:30) [Descargar](#)

Resolución Ampliación visita 2021-0-60 (Publicado el 12 de abril del 2021 15:15) [Descargar](#)

Retraso Mesa Económica 2021-0-60 (Publicado el 11 de Mayo del 2021 10:01) [Descargar](#)

2ª Retraso Mesa Económica 2021-0-60 (Publicado el 18 de Mayo del 2021 09:31) [Descargar](#)

3ª Retraso Mesa Económica 2021-0-60 (Publicado el 25 de Mayo del 2021 17:45) [Descargar](#)

Formalización del contrato (Publicado el 8 de septiembre del 2021 14:31) [Descargar](#)

