

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de marzo del 2021 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de diciembre del 2023 10:27.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 27 de abril del 2021 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a la alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 2021-0-60

Referencia 4025152

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
- o Servicio Madrileño de Salud
- o Dirección General Asistencial
- o Gerencia Asistencial de Hospitales
- o Hospital Universitario 12 de Octubre

• Objeto del contrato

Servicio para el mantenimiento conductivo, preventivo, predictivo-mejorativo, correctivo y técnico legal del equipamiento e instalaciones asociadas de la cocina y la lavandería del Hospital 12 de Octubre.

• Tipo de contrato

Servicios

• Contrato mixto

No

• Código CPV

50881000-4

• Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

• Sujeto a regulación armonizada

Sí

• Sistema de contratación

No aplica

• Código NUTS

ES300

• Compra pública de innovación

No

• Financiación de la Unión Europea

No hay financiación de la Unión Europea

• Procedimiento de adjudicación

Abierto

• Tipo de tramitación

Ordinaria

• Método de presentación de ofertas

Electrónica

• Subasta electrónica

No

• Valor estimado sin impuestos

398.724,34 euros

• Presupuesto base licitación sin impuestos

147.063,53 euros

• Presupuesto base licitación. Importe total

177.946,87 euros

• Duración del contrato

24 meses

• Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

27 de abril del 2021 18:00

División en lotes

Número de lotes:

1

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote

1

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe Necesidad (Publicado el 17 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

199.77 KB

JUSTIF_RESUELVE_INIC_APROB (Publicado el 17 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

209.4 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 17 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

733.14 KB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 17 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

17.22 MB

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención información:

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

* Presentación de ofertas:

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

donde está disponible la información necesaria.

Apertura de ofertas:

Documentación Técnica cuya cuantificación dependa de un juicio de valor:

-5 de mayo de 2021 a las 10:00; Hospital Universitario 12 de Octubre, sin número. Madrid 28041

Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

-12 de mayo de 2021 a las 10:00; Hospital Universitario 12 de Octubre, sin número. Madrid 28041

Tablón de anuncios electrónico

Relación licitadores (Publicado el 29 de abril del 2021 12:15)

[Descargar](#)

214.95 KB

Relación definitiva admitivos y excluidos (Publicado el 10 de Mayo del 2021 15:40)

[Descargar](#)

215.94 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

4

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

B79332870

Nombre o razón social del adjudicatario:

IGDOR, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

134.095,10 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

162.255,07 euros

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de diciembre del 2023 10:27)

[Descargar](#)

706.96 KB

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

04/08/2023

Nº del contrato

CR-WEB/2021/0000007638

NIF del contratista:

B79332870

Nombre o razón social del contratista:

IGDOR S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

44.698,36 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

54.085,02 euros

Variación del plazo de ejecución:

8 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación

[Descargar](#)

610.63 KB

Fecha publicación adjudicación:

5 de julio del 2021

Informe técnico juicios de valor (Publicado el 14 de junio del 2021 08:15)

[Descargar](#)

2.36 MB

Informe técnico formulas (Publicado el 14 de junio del 2021 08:15)

[Descargar](#)

1.09 MB

DEUC

[Descargar](#)

245.94 KB

INSTANCIA (Publicado el 17 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

148.88 KB

ACTA Nº 202-21. Exp. 2021-0-60 (28-04-2021) (Publicado el 7 de octubre del 2021 14:15)

[Descargar](#)

1.31 MB

ACTA Nº 214-21. Exp. 2021-0-60 (05-05-2021)pdf (Publicado el 18 de octubre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

1.44 MB

ACTA Nº 268-21. Exp. 2021-0-60 (02-06-2021) (Publicado el 3 de noviembre del 2021 14:01)

[Descargar](#)

2.13 MB

ACTA Nº 294-21. Exp. 2021-0-60 - MERCEDES (Publicado el 4 de noviembre del 2021 14:16)

[Descargar](#)

2.56 MB

ACTA Nº 352-21.Exp. 2021-0-60 (30-06-2021) (Publicado el 16 de diciembre del 2021 11:16)

[Descargar](#)

1023.03 KB

Anuncio Licitación (Publicado el 17 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

234.92 KB

Resolución visita 2021-0-60 (Publicado el 31 de marzo del 2021 08:30)

[Descargar](#)

654.21 KB

Resolución Ampliación visita 2021-0-60 (Publicado el 12 de abril del 2021 15:15)

[Descargar](#)

672.6 KB

Retraso Mesa Económica 2021-0-60 (Publicado el 11 de Mayo del 2021 10:01)

[Descargar](#)

189.92 KB

2ª Retraso Mesa Económica 2021-0-60 (Publicado el 18 de Mayo del 2021 09:31)

[Descargar](#)

190.01 KB

3ª Retraso Mesa Económica 2021-0-60 (Publicado el 25 de Mayo del 2021 17:45)

[Descargar](#)

739.84 KB

Formalización del contrato (Publicado el 8 de septiembre del 2021 14:31)

[Descargar](#)

134.29 KB

Contrato IGDOR (Publicado el 8 de septiembre del 2021 14:31)

[Descargar](#)

809.76 KB