

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de abril del 2021 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de mayo del 2023 14:32.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 31 de mayo del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Adjudicada

Número de expediente A/OBR-001563/2021

Referencia 4027120

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037434

Objeto del contrato

Obras de refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid mediante la “construcción de 10 aulas de eso, 5 aulas específicas, gimnasio y pista deportiva para el nuevo IES en calle Planeta Mercurio - Parla”, “ampliación de 6 aulas de primaria, aulas específicas, aulas de apoyo y pequeño grupo, administración, gimnasio y pista deportiva en el CEIP Gabriela Morreale de Leganés”, “ampliación del CEIP Héroes del 2 de mayo en Colmenar Viejo: 15 aulas de primaria, aula de música, recursos, biblioteca, comedor y gimnasio”, “construcción del CEIP María de Villota, en Madrid: 12 aulas de infantil, sum, comedor y zona administrativa” y “ampliación de 4 aulas de eso, aula polivalente y biblioteca en el IES Las Canteras de Collado Villalba”

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45214220-8, 45214210-5
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	16.413.491,72 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	16.413.491,72 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	19.860.324,99 euros
Duración del contrato	15 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	31 de Mayo del 2021 23:59

División en lotes

Número de lotes: 5

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

INFORME DE NECESIDAD (Publicado el 23 de abril del 2021 10:46)

[Descargar](#)

ORDEN APROBACIÓN EXPEDIENTE (Publicado el 23 de abril del 2021 10:46)

[Descargar](#)

ORDEN DE INICIO (Publicado el 23 de abril del 2021 10:46)

[Descargar](#)

ORDEN CORRECCION DE ERRORES (Publicado el 14 de Mayo del 2021 14:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 23 de abril del 2021 10:46)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 19 de Mayo del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 16 de abril del 2021

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 23 de abril del 2021

BOCM LICITACION 23042021 REFUERZO RED EDUCATIVA 5 LOTES

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de Mayo del 2021 14:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e Información:

Consejería de Educación y Juventud. Área de contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios. C/ Santa Hortensia, 30, segunda planta, 28002 Madrid.

Correo electrónico: contratacioninfraestructuras@madrid.org

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: <http://www.madrid.org/contratospublicos>

- Oficinas de Atención al Ciudadano

Presentación de ofertas:

<http://www.madrid.org/contratospublicos>

Apertura de ofertas:

Consejería de Educación y Juventud (Dirección General de Infraestructuras y Servicios) C/ Santa Hortensia, número 30, planta baja, 28002 Madrid

Otras informaciones:

Se publicará en el portal de la contratación la fecha y hora de la celebración de la Mesa para la apertura de las proposiciones económicas.

Para recibir los avisos de actualizaciones del expediente deben darse de alta en el servicio de alertas

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

13

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28976306

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

3.565.360,56 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

4.314.086,28 euros

2

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

13

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A79189940

Nombre o razón social del adjudicatario:	SERANCO,S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.883.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	3.488.430,00 euros

3	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	13
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B13434246
Nombre o razón social del adjudicatario:	PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.738.333,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	3.313.382,93 euros

4	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	13
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U16845240
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE CONSTRUCCIONES ALEA, S. L.- URVIOS, CONSTRUCCIÓN Y
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.722.414,67 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 3.294.121,75 euros

5 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 13

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B05004999

Nombre o razón social del adjudicatario: CONSTRUCTORA CONSVIAL, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 857.636,70 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 1.037.740,41 euros

Otra información

Orden de adjudicación lote 1 (Publicado el 19 de noviembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Orden de adjudicación lote 2 (Publicado el 24 de noviembre del 2021 10:30)

[Descargar](#)

Orden de adjudicación lote 3 (Publicado el 25 de noviembre del 2021 13:45)

[Descargar](#)

Orden de adjudicación lote4 (Publicado el 2 de diciembre del 2021 08:30)

[Descargar](#)

Orden de adjudicación lote 5 (Publicado el 25 de noviembre del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 2 de diciembre del 2021

Anuncio formalización (Publicado el 3 de enero del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 3 de enero del 2022

Acta administrativa (Publicado el 11 de junio del 2021 11:00)

[Descargar](#)

Acta Subsanación Administrativa (Publicado el 25 de junio del 2021 13:30)

[Descargar](#)

Acta Juicios de valor (Publicado el 2 de julio del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Acta económica (Publicado el 30 de julio del 2021 13:00)

[Descargar](#)

Acta Propuesta adjudicación (Publicado el 24 de agosto del 2021 15:45)

[Descargar](#)

Informe Juicios de valor

[Descargar](#)

Acta documentación adjudicatario (Publicado el 20 de septiembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Acta revisión subsanación documentación (Publicado el 4 de octubre del 2021 11:45)

[Descargar](#)

ANUNCIO DE LICITACIÓN (Publicado el 23 de abril del 2021 10:46)

[Descargar](#)

ANUNCIO CORRECCION ERRORES LICITACION (Publicado el 19 de Mayo del 2021 12:15)

[Descargar](#)

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE (Publicado el 1 de junio del 2022 10:45)

[Descargar](#)

DEUC PDF (Publicado el 23 de abril del 2021 10:46)

[Descargar](#)

DEUC XML

[Descargar](#)

DOUE LICITACIÓN (Publicado el 23 de abril del 2021 10:46)

[Descargar](#)

BOCM LICITACIÓN (Publicado el 23 de abril del 2021 10:46)

[Descargar](#)

DOUE CORRECCIÓN DE ERRORES (Publicado el 19 de Mayo del 2021 12:15)

[Descargar](#)

NOTA INFORMATIVA CORRECCIÓN DE ERRORES (Publicado el 19 de Mayo del 2021 12:15)	Descargar
IES PARLA GESTIÓN DE RESIDUOS	Descargar
Subsanación documentación administrativa (Publicado el 8 de junio del 2021 14:45)	Descargar
Convocatoria Económica Empresas (Publicado el 19 de julio del 2021 17:30)	Descargar
Subsanación documentación adjudicatario (Publicado el 14 de septiembre del 2021 15:00)	Descargar
AMPLIACION PLAZO CEIP GABRIELA MORREALE (Publicado el 9 de Mayo del 2022 14:15)	Descargar
AMPLIACION PLAZO CEIP HEROES 2 MAYO COLMENAR VIEJO (Publicado el 9 de Mayo del 2022 14:15)	Descargar
Ampliación plazo 5 julio 22 (Publicado el 21 de julio del 2022 12:00)	Descargar
Ampliación plazo IES LAS CANTERAS (Publicado el 27 de julio del 2022 13:45)	Descargar
Orden aprobación expediente modificado CEIP G MORREALE (Publicado el 7 de septiembre del 2022 12:30)	Descargar
2 ampliación plazo IES LAS CANTERAS (Publicado el 15 de septiembre del 2022 15:30)	Descargar
Ampliación plazo CEIP HÉROES 2 MAYO (Publicado el 11 de octubre del 2022 12:30)	Descargar
3 ampliación plazo IES LAS CANTERAS (Publicado el 25 de octubre del 2022 14:40)	Descargar
4 ampliación IES LAS CANTERAS (Publicado el 14 de noviembre del 2022 14:40)	Descargar
ORDEN AMPLIACIÓN CEIP MARÍA DE VILLOTA (Publicado el 21 de diciembre del 2022 10:36)	Descargar
04. ORDEN 3 AMPLIACION PLAZO CEIP HEROES 2 MAYO COLMENAR VIEJO F (Publicado el 7 de febrero del 2023 11:59)	Descargar

04. ORDEN 4 AMPLIACION PLAZO CEIP HEROES 2 MAYO COLMENAR VIEJO (Publicado el 30 de marzo del 2023 13:17)

[Descargar](#)

ORDEN 5 AMPLIACION PLAZO CEIP HEROES 2 MAYO COLMENAR VIEJO (Publicado el 17 de Mayo del 2023 14:32)

[Descargar](#)

[Composición de la Mesa de Contratación DOUE 21042021 REFUERZO RED EDUCATIVA 5 LOTES](#)

[PROYECTO IES PARLA](#) [PROYECTO CP MARÍA DE VILLOTA](#) [PROYECTO CP GABRIELA MORREALE](#)

[BOCM LICITACION 23042021 REFUERZO RED EDUCATIVA 5 LOTES](#) [PROYECTO CP HÉROES 2 DE MAYO](#)

[PROYECTO IES LAS CANTERAS corregido](#)

[DOUE 19052021 CORRECCIÓN ERRORES REFUERZO RED EDUCATIVA 5 LOTES](#)
