

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de enero del 2021 13:15.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de septiembre del 2022 14:00.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de febrero del 2021 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 196/2018

Referencia 3891326

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras del "Proyecto de rehabilitación de la piscina y mejora del Área Recreativa de Riosequillo en Buitrago del Lozoya(Madrid)"

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45000000-7

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado

Valor estimado sin impuestos 980.364,46 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 980.364,46 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.186.241,00 euros

Duración del contrato 4 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 8 de febrero del 2021 14:00

Preparación del contrato

Aprobación pliegos (Publicado el 4 de enero del 2021 13:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de enero del 2021 13:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, S.A. Área de Arquitectura y Urbanismo. Calle José Abascal nº 9, 6ª planta. 28003-Madrid. Teléfono: 915451000 Extensión 1266 .

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** La presentación de ofertas será a través de la plataforma de contratación electrónica en la dirección:**

<https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es>.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de febrero del 2021 08:45)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 5 de marzo del 2021 15:16)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 21 de Mayo del 2021 12:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B28281095
Nombre o razón social del adjudicatario:	SERRAZAR, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	666.157,65 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	806.050,76 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	21/02/2022
Nombre:	Modificación contrato 196/2018

NIF del contratista: B28281095

Nombre o razón social del contratista: SERRAZAR, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 57.945,13 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 70.113,61 euros

Fecha de aprobación 03/05/2022

Nombre: Modificación contrato 196/2018 (2)

NIF del contratista: B28281095

Nombre o razón social del contratista: SERRAZAR, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 18.543,21 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 22.437,28 euros

Fecha de aprobación 26/05/2022

Nombre: Modificación contrato 196/2018 (3)

NIF del contratista: B28281095

Nombre o razón social del contratista: SERRAZAR, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 129.035,87 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 156.133,40 euros

Fecha de aprobación 23/03/2022

Nombre: Ampliación plazo 196/2018

NIF del contratista: B28281095

Nombre o razón social del contratista: SERRAZAR, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 89 días

Fecha de aprobación 29/06/2022

Nombre: Ampliación plazo 196/2018 (2)

NIF del contratista: B28281095

Nombre o razón social del contratista: SERRAZAR, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio de adjudicación (Publicado el 2 de diciembre del 2021 10:45) [Descargar](#)

Anuncio de formalización (Publicado el 2 de diciembre del 2021 10:45) [Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 10 de febrero del 2021 11:31) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (22.02.2021) (Publicado el 22 de febrero del 2021 14:01) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación (20.07.2021) (Publicado el 21 de julio del 2021 14:45) [Descargar](#)

Carta de justificación de baja temeraria (Publicado el 21 de julio del 2021 14:45) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (23.09.2021) (Publicado el 24 de septiembre del 2021 10:45) [Descargar](#)

Informe Final de Valoración (Publicado el 24 de septiembre del 2021 10:45) [Descargar](#)

INI (Publicado el 24 de septiembre del 2021 10:45) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (06.10.2021) (Publicado el 7 de octubre del 2021 11:30) [Descargar](#)

Informe de solvencia técnica (Publicado el 7 de octubre del 2021 11:30) [Descargar](#)

Aviso Importante (Publicado el 4 de enero del 2021 16:30) [Descargar](#)

Proyecto Técnico (1ª Parte) [Descargar](#)

Proyecto Técnico (2ª Parte)	Descargar
Proyecto Técnico (3ª Parte)	Descargar
Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 2 de febrero del 2021 14:30)	Descargar
Respuestas dudas licitadores (Publicado el 2 de febrero del 2021 19:30)	Descargar
Documento de formalización (Publicado el 2 de diciembre del 2021 13:31)	Descargar
Informe aprob. modificación (Publicado el 11 de julio del 2022 15:01)	Descargar
Informe aprobac. modificación (2) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:01)	Descargar
Informe modificación (3) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:01)	Descargar
Acuerdo modificación (3) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:01)	Descargar
Acuerdo entre partes modificación (3) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:01)	Descargar
Anuncio modificación (Publicado el 19 de julio del 2022 19:45)	Descargar
Anuncio modificación (2) (Publicado el 19 de julio del 2022 19:45)	Descargar
Anuncio modificación (3) (Publicado el 19 de julio del 2022 19:45)	Descargar
Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 4 de agosto del 2022 09:00)	Descargar
2ª Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2022 14:15)	Descargar
