

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de enero del 2021 16:15.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de septiembre del 2022 10:54.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de febrero del 2021 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	2020-0-131
Referencia	3891343

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013773

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Obra de reforma del Auditorio del Hospital Universitario 12 de Octubre

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45212321-2

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 2.327.135,11 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 2.327.135,11 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 2.815.833,48 euros

Duración del contrato 8 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 16 de febrero del 2021 18:00

Preparación del contrato

Justificación expediente (Publicado el 4 de enero del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Resuelve e inicio expediente (Publicado el 4 de enero del 2021 15:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de enero del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 4 de enero del 2021 15:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

* **Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

donde está disponible la información necesaria.

Apertura de ofertas:

Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor

-24 de febrero de 2021 a las 10:00 horas. No publica

Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

- 10 de marzo de 2020 a las 10:00 horas NO PUBLICA

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid 28041

Tablón de anuncios electrónico

Relación licitadores (Publicado el 5 de marzo del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Sub.técnica (Publicado el 5 de marzo del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Sub.técnica definitiva (Publicado el 5 de marzo del 2021 14:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28019206
Nombre o razón social del adjudicatario:	Ferrovial Construcción, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.094.422,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.534.250,62 euros

Otra información

Resolución Adjudicación 2020-0-131 (Publicado el 23 de abril del 2021 08:30)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 23 de abril del 2021

Anuncio formalización (Publicado el 19 de Mayo del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Contrato 2020-0-131 (Publicado el 19 de Mayo del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 19 de Mayo del 2021

Informe técnico juicios de valor (Publicado el 22 de marzo del 2021 13:17)

[Descargar](#)

Informe técnico formulas (Publicado el 23 de abril del 2021 08:30)

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

Instancia (Publicado el 4 de enero del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Arquitectura 1

[Descargar](#)

Arquitectura 2

[Descargar](#)

Arquitectura 3

[Descargar](#)

Estructura

[Descargar](#)

Instalación 1

[Descargar](#)

Instalación 2

[Descargar](#)

Instalación 3

[Descargar](#)

Mediciones y presupuesto

[Descargar](#)

Planos 1

[Descargar](#)

Proyecto 1 2020-0-131

[Descargar](#)

Anejos

[Descargar](#)

Estudio de seguridad

[Descargar](#)

Memoria editable

[Descargar](#)

Mediciones y presupuesto Editable

[Descargar](#)

ACTA Nº 77-21 Exp. 2020-0-131 (17-02-2021) (Publicado el 5 de agosto del 2021 10:46)

[Descargar](#)

ACTA Nº 77-21 Exp. 2020-0-131 (17-02-2021) (Publicado el 6 de agosto del 2021 10:45)

[Descargar](#)

ACTA Nº 108-21 Exp. 2020-0-131 (03-03-2021) (Publicado el 6 de agosto del 2021 14:30)

[Descargar](#)

ACTA Nº 134-21 Exp. 2020-0-131 (17-03-2021) (Publicado el 10 de agosto del 2021 12:15)

[Descargar](#)

ACTA Nº 162-21. Exp. 2020-0-131 (31-03-2021) (Publicado el 12 de agosto del 2021 14:46)

[Descargar](#)

ACTA Nº 198-21. Exp. 2020-0-131 (21-04-2021) (Publicado el 7 de octubre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

Anuncio Licitación (Publicado el 4 de enero del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Resolución visita 2020-0-131 (Publicado el 21 de enero del 2021 08:00)

[Descargar](#)

Resolución aclaración 2020-0-131 (Publicado el 28 de enero del 2021 11:46)

[Descargar](#)

Nuevos documentos proyecto 2020-0-131

[Descargar](#)

Resolución subsanación epígrafe 2020-0-1312020-0-131 (Publicado el 16 de febrero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Resolución retraso fecha apertura sobre 3 (Publicado el 2 de marzo del 2021 09:31)

[Descargar](#)

Resolución retraso mesa 3 (2) 2020-0-131 (Publicado el 9 de marzo del 2021 08:45)

[Descargar](#)

Resolución Subsanación Adjudicación 2020-0-131 (Publicado el 23 de abril del 2021 13:01)

[Descargar](#)

Resolución modificación 2020-0-131 (Publicado el 5 de septiembre del 2022 11:00)

[Descargar](#)

Modificación contrato 2020-0-131 (Publicado el 30 de septiembre del 2022 10:45)

[Descargar](#)
