

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de noviembre del 2020 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de septiembre del 2023 09:42.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de enero del 2021 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 2020-0-140

Referencia 3861909

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)

A13013773

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Servicio para la reparación, conservación y mantenimiento de las infraestructuras de comunicaciones en los diferentes edificios que conforman el Hospital Universitario 12 de Octubre, y sus centros dependientes

Tipo de contrato

Servicios

Código CPV

50000000-5

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Valor estimado sin impuestos

450.000,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos

90.000,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total

108.900,00 euros

Duración del contrato

12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

7 de enero del 2021 18:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe Necesidad (Publicado el 30 de noviembre del 2020 10:45)

[Descargar](#)

Justificación expediente (Publicado el 30 de noviembre del 2020 10:45)

[Descargar](#)

Resuelve e inicio expediente (Publicado el 30 de noviembre del 2020 10:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 25 de noviembre del 2020

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 9 de diciembre del 2021

Bocm licitación

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 30 de noviembre del 2020 10:45)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 30 de noviembre del 2020 10:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

* **Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

donde está disponible la información necesaria.

Apertura de ofertas:

Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:

- **13 de enero de 2021, a las 10:00 NO PÚBLICA.**

Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

- **03 de febrero de 2021, a las 10:00 NO PÚBLICA.**

Tablón de anuncios electrónico

Relación licitadores (Publicado el 18 de enero del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Relación licitadores subsanación técnica (Publicado el 18 de enero del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Subsanación técnica definitiva (Publicado el 21 de enero del 2021 12:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

21 de abril del 2021

Bocm formalización

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B45392040
Nombre o razón social del adjudicatario:	REYCO SISTEMAS, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	85.320,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	103.237,20 euros

Ejecución del contrato

[PUBLICACION DOUE 3ºPRORROGA](#)

[PUBLICACION 4ªPRORROGA](#)

[PUBLICACION BOCM 3ºPRORROGA](#)

[PUBLICACION BOCM 4ªPRORROGA](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de enero del 2023 11:02)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de enero del 2023 11:02)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de enero del 2023 11:02)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de enero del 2023 11:02)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2023 09:43)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2023 09:43)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

04/04/2022

NIF del contratista:

B45392040

Nombre o razón social del contratista: REYCO SISTEMAS, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 42.660,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 51.618,60 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 17/10/2022

NIF del contratista: B45392040

Nombre o razón social del contratista: REYCO SISTEMAS, S.L. (2ª PRÓRROGA)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 7.110,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 8.603,10 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 17/11/2022

NIF del contratista: B45392040

Nombre o razón social del contratista: REYCO SISTEMAS, S.L.(3ª PRÓRROGA)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 7.110,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 8.603,10 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 15/12/2022

NIF del contratista: B45392040

Nombre o razón social del contratista: REYCO SISTEMAS, S.L.(4ª PRÓRROGA)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 14.220,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 17.206,20 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 16/02/2023

NIF del contratista: B45392040

Nombre o razón social del contratista: REYCO SISTEMAS, S.L. (5ª PRÓRROGA)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 14.220,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 17.206,20 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 17/04/2023

NIF del contratista:	B45392040
Nombre o razón social del contratista:	REYCO SISTEMAS, S.L. (6ª PRÓRROGA)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	14.220,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	17.206,20 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 5 de marzo del 2021

Formalización del contrato (Publicado el 13 de abril del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Contrato REYCO SISTEMAS, S.L.

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 13 de abril del 2021

Informe técnico juicios de valor (Publicado el 4 de febrero del 2021 11:31)

[Descargar](#)

Informe técnico formulas (Publicado el 12 de marzo del 2021 14:31)

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

Instancia (Publicado el 30 de noviembre del 2020 10:45)

[Descargar](#)

ACTA Nº 5-21 Exp. 2020-0-140 (08-01-21) (Publicado el 9 de julio del 2021 12:15) [Descargar](#)

ACTA Nº 20-21 Exp. 2020-0-140 (13-01-21) (Publicado el 9 de julio del 2021 14:15) [Descargar](#)

ACTA Nº 29-21 Exp. 2020-0-140 (20-01-21) (Publicado el 13 de julio del 2021 13:45) [Descargar](#)

ACTA Nº 20-21 Exp. 2020-0-140 (13-01-21) (Publicado el 4 de agosto del 2021 09:30) [Descargar](#)

ACTA Nº 66-21 Exp. 2020-0-140 (10-02-2021) (Publicado el 4 de agosto del 2021 13:45) [Descargar](#)

ACTA Nº 110-21 Exp. 2020-0-140 (03-03-2021) (Publicado el 6 de agosto del 2021 14:45) [Descargar](#)

Anuncio Licitación (Publicado el 30 de noviembre del 2020 10:45) [Descargar](#)

Resol. retraso fechas vencimiento y mesas (Publicado el 1 de diciembre del 2020 14:00) [Descargar](#)

Resol. retraso fecha apertura económica (Publicado el 19 de enero del 2021 17:15) [Descargar](#)

Resol. retraso mesa econ 2 2020-0-140 (Publicado el 28 de enero del 2021 11:46) [Descargar](#)

Prórroga del contrato (Publicado el 12 de abril del 2022 12:15) [Descargar](#)

2ª Prórroga (Publicado el 21 de noviembre del 2022 13:30) [Descargar](#)

Tercera Prórroga del contrato (Publicado el 2 de diciembre del 2022 14:15) [Descargar](#)
