

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de diciembre del 2020 09:00.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de agosto del 2022 06:10.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2020/0000005982 (2-C/21)
Referencia	3861910
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	<p>Mejora y conservación de los montes del área de conservación de montes de la Comunidad de Madrid. Enero - junio 2021.</p> <p>Núm. de expediente EG/2020/0000005982 (2-C/21)</p>
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	6 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

335.362,65 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

335.362,65 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

04/06/2021

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

335.362,65 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

335.362,65 euros

Variación del plazo de ejecución:
6 meses

Otra información

Memoria de idoneidad del encargo. (Publicado el 3 de diciembre del 2020 09:01)

[Descargar](#)

Memoria económica y técnica. (Publicado el 3 de diciembre del 2020 09:01)

[Descargar](#)

Documento de aprobación documentación técnica (Publicado el 3 de diciembre del 2020 09:01)

[Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 3 de diciembre del 2020 09:01)

[Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 28 de diciembre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del encargo. (Publicado el 7 de junio del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Información subcontratación de la prórroga (Publicado el 14 de junio del 2021 12:30)

[Descargar](#)

Aprobación de la liquidación del encargo (Publicado el 1 de agosto del 2022 12:31)

[Descargar](#)
