

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de diciembre del 2020 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de febrero del 2023 11:22.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SUM-012963/2020

**Referencia** 3862843

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013767

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de Móstoles

### Objeto del contrato

suministro de medicamentos antirretrovirales exclusivos

**Tipo de contrato** Suministros

<b>Código CPV</b>	33651400-2
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	4.569.155,69 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	2.076.888,95 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	2.159.964,50 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## División en lotes

**Número de lotes:** 8

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

8

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

resolución inicio (Publicado el 2 de diciembre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

justificación procedimiento adjudicación (Publicado el 2 de diciembre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

informe necesidad (Publicado el 2 de diciembre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

aprobación pliegos (Publicado el 2 de diciembre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 2 de diciembre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 2 de diciembre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

unidad de contratación administrativa, 3º planta hospital universitario de Móstoles

C/ Doctor Luis Montes s/n 28935 Móstoles (Madrid)

e-mail: [contra.html@salud.madrid.org](mailto:contra.html@salud.madrid.org)

tlf:9166487458

---

## Resultados de la licitación

---

### Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28925899
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	JANSSEN CILAG S.A
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	295.693,65 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	307.521,40 euros
2	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	1

<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B80207442
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	LABORATORIOS VIV HEALTHCARE S.L
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	368.231,40 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	382.960,66 euros

---

3	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B80207442
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE S.L
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	407.108,27 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	423.392,60 euros

---

4	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B80754799
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	GILEAD SCIENCES S.L

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 702.076,32 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 730.159,37 euros

5

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B80754799

**Nombre o razón social del adjudicatario:** GILEAD SCIENCES S.L

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 9.134,40 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 9.499,78 euros

6

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A28925899

**Nombre o razón social del adjudicatario:** JANSSEN CILAG S.A

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 173.782,48 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 180.733,78 euros

7

Objeto del lote  
no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28211092
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	MERCK SHARP & DOHME ESPAÑA S.A
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	74.625,54 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	77.610,56 euros

8

Objeto del lote  
no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28925899
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	JANSSEN CILAG S.A
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	45.852,40 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	47.686,50 euros

Ejecución del contrato

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 25/03/2022

**Nombre:** A/SUM-012963/2020janssen\_rezolsta

**NIF del contratista:** A28925899

**Nombre o razón social del contratista:** JANSSEN CILAG S.A

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -82.813,02 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -86.125,54 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 01/04/2022

**Nombre:** A/SUM-012963/2020mod Gilead

**NIF del contratista:** B80754799

**Nombre o razón social del contratista:** Gilead Sciences, S. L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -28.995,24 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -30.155,05 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

## Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 26/10/2021

**NIF del contratista:** B80754799

**Nombre o razón social del contratista:** Gilead Sciences, S. L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 702.076,32 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 730.159,37 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/10/2021

**NIF del contratista:** A28925899

**Nombre o razón social del contratista:** Janssen Cilag, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 295.693,65 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 307.521,40 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/10/2021

**NIF del contratista:** A28925899

**Nombre o razón social del contratista:** Janssen Cilag, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 173.782,48 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 180.733,78 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/10/2021

**NIF del contratista:** A28925899

**Nombre o razón social del contratista:** Janssen Cilag, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 45.852,40 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 47.686,50 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 15/11/2021

**NIF del contratista:** A28211092

**Nombre o razón social del contratista:** Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 0,05 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 0,05 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 7 meses

---

**Fecha de aprobación** 15/11/2021

**NIF del contratista:** B80207442

**Nombre o razón social del contratista:** Laboratorios ViiV Healthcare, S. L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 0,05 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 0,05 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 7 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/10/2021

**NIF del contratista:** B80207442

**Nombre o razón social del contratista:** Laboratorios ViiV Healthcare, S. L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 407.108,27 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 423.392,60 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

## Finalización del contrato

---

Liquidación del contrato (Publicado el 9 de febrero del 2023 10:40) [Descargar](#)

Liquidación del contrato (Publicado el 10 de febrero del 2023 10:51) [Descargar](#)

Liquidación del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 11:18) [Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 09/02/2023

**NIF del contratista:** B80754799

**Nombre o razón social del contratista:** Gilead Sciences, S. L.

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 1.330.661,65 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 1.383.888,12 euros

---

**Fecha de aprobación** 10/02/2023

**NIF del contratista:** A28925899

**Nombre o razón social del contratista:** Janssen Cilag, S.A.

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 385.320,94 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 400.733,79 euros

---

**Fecha de aprobación** 10/02/2023

**NIF del contratista:** A28925899

**Nombre o razón social del contratista:** Janssen Cilag, S.A.

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 217.228,15 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 225.917,26 euros

---

**Fecha de aprobación** 10/02/2023

**NIF del contratista:** A28925899

**Nombre o razón social del contratista:** Janssen Cilag, S.A.

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 80.241,70 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 83.451,39 euros

---

**Fecha de aprobación** 15/02/2023

**NIF del contratista:** B80207442

**Nombre o razón social del contratista:** Laboratorios ViiV Healthcare, S. L.

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 742.211,00 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 771.899,44 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

resolución adjudicación (Publicado el 2 de diciembre del 2020 10:31) [Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 19 de noviembre del 2020

anuncio formalización (Publicado el 23 de diciembre del 2020 09:47) [Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 18 de diciembre del 2020

[Publicación adjudicación Provisional BOCM](#)

acta apertura documentación (Publicado el 2 de diciembre del 2020 10:31) [Descargar](#)

acta oferta definitiva (Publicado el 2 de diciembre del 2020 10:31) [Descargar](#)

acta propuesta de adjudicación (Publicado el 2 de diciembre del 2020 10:31) [Descargar](#)

contrato gilead (Publicado el 23 de diciembre del 2020 09:47) [Descargar](#)

contrato janssen (Publicado el 23 de diciembre del 2020 09:47) [Descargar](#)

contrato merck sharp & Dohme (Publicado el 23 de diciembre del 2020 09:47)

[Descargar](#)

contrato viiv (Publicado el 23 de diciembre del 2020 09:47)

[Descargar](#)

Cláusula prorroga Gilead (Publicado el 16 de noviembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Cláusula prorroga Janssen (Publicado el 16 de noviembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Cláusula prorroga ViiV (Publicado el 16 de noviembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Resolucion ampliacion plazo MSD (Publicado el 16 de noviembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Resolucion ampliacion plazo ViiV (Publicado el 16 de noviembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Resolucion ampliación plazo (Publicado el 16 de noviembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Resolución prorroga (Publicado el 16 de noviembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Anuncio DOUE ampliacion plazo MSD (Publicado el 10 de diciembre del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Anuncio DOUE ampliacion plazo ViiV (Publicado el 10 de diciembre del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Anuncio DOUE prorroga Gilead (Publicado el 10 de diciembre del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Anuncio DOUE prorroga Janssen (Publicado el 10 de diciembre del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Anuncio DOUE prorroga ViiV (Publicado el 10 de diciembre del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Liquidación Gilead Lote 5 (Publicado el 24 de febrero del 2022 14:45)

[Descargar](#)

Liquidación Lab. ViiV lote 2 (Publicado el 26 de septiembre del 2022 09:00)

[Descargar](#)

Liquidación MSD (Publicado el 21 de octubre del 2022 12:31)

[Descargar](#)

resolución modificado janssen rezolsta (Publicado el 1 de abril del 2022 13:15)

[Descargar](#)

clausula modificado rezolsa (Publicado el 1 de abril del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Clausula mod Gilead (Publicado el 6 de abril del 2022 14:01)

[Descargar](#)

Resolucion mod Gilead (Publicado el 6 de abril del 2022 14:01)

[Descargar](#)

---

[Anuncio prorr BOCM](#) [Anuncio mod Gilead DOUE](#) [Anuncio mod Gilead BOCM](#)

---

**Plazo ejecución contrato:** 12 meses

---