

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de enero del 2021 08:15.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de mayo del 2026 14:13.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 15 de marzo del 2021 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 8/2020

Referencia 3920259

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Servicio de mantenimiento de equipos electromédicos del Hospital La Paz, Hospital Cantoblanco, Hospital Carlos III y Centros adscritos

Tipo de contrato

Servicios

Contrato mixto

No

Código CPV

50420000-
5

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

Sí

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

12.815.885,21 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 2.464.593,31 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 2.982.157,91 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 15 de marzo del 2021 18:00

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de inicio (Publicado el 29 de enero del 2021 08:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 5 de febrero del 2021

Anuncio de licitación BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de febrero del 2021 11:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 29 de enero del 2021 08:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

-Proposiciones Económicas: NO PÚBLICA (Actualización de fechas ver el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.)

Tablón de anuncios electrónico

Licitadores presentados (Publicado el 17 de marzo del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga P.A. 8/2020 (Publicado el 26 de septiembre del 2022 11:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 30 de octubre del 2024 08:49)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

29 de octubre del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

25 de enero del 2022

Anuncio formalización BOCM

Anuncio formalización BOCM 1ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 2ª modificación

Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 3ª modificación

Anuncio formalización BOCM 4ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 5ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 6ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 7ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 8ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 9ª prórroga

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A50158997
Nombre o razón social del adjudicatario:	Ibérica de Mantenimiento, S.A. (IBERMANSA)
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.711.905,68 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.071.405,87 euros
Fecha del contrato:	1 de octubre del 2022
2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A50158997
Nombre o razón social del adjudicatario:	Ibérica de Mantenimiento, S.A. (IBERMANSA)
Importe de adjudicación (sin impuestos):	270.234,19 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	326.983,37 euros
Fecha del contrato:	1 de octubre del 2022

3

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A50158997
Nombre o razón social del adjudicatario:	Ibérica de Mantenimiento, S.A. (IBERMANSA)
Importe de adjudicación (sin impuestos):	195.702,48 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	236.800,00 euros
Fecha del contrato:	1 de octubre del 2022

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 10 de enero del 2023 09:46)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 28 de abril del 2023 11:45)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 9 de julio del 2024 12:34)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 20 de noviembre del 2023 12:46)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 24 de abril del 2024 08:10)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 1 de octubre del 2024 13:44)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de abril del 2025 09:57)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 1 de julio del 2025 13:49)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 13 de octubre del 2025 09:30)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 9 de febrero del 2026 14:48)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 11 de marzo del 2026 13:52)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 16 de abril del 2026 14:01)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de Mayo del 2026 14:13)

[Descargar](#)

ANEXO I

[Descargar](#)

ANEXO II

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 22/12/2022

NIF del contratista: A50158997

Nombre o razón social del contratista: IBÉRICA DE MANTENIMIENTO, S.A.
(IBERMANSA)

Importe de la modificación (sin impuestos): 145.236,91 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 175.736,67 euros

Variación del plazo de ejecución: 10 meses

Fecha de aprobación 01/03/2023

NIF del contratista: A50158997

Nombre o razón social del contratista: Ibérica de Mantenimiento, S.A.
(IBERMANSA)

Importe de la modificación (sin impuestos): 275.476,74 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 333.326,86 euros

Variación del plazo de ejecución: 8 meses

Fecha de aprobación 17/06/2024

NIF del contratista:	A50158997
Nombre o razón social del contratista:	Ibérica de Mantenimiento, S.A. (IBERMANSA)
Importe de la modificación (sin impuestos):	209.547,07 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	173.179,40 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	22/09/2022
NIF del contratista:	A50158997
Nombre o razón social del contratista:	Ibérica de Mantenimiento, S.A. (IBERMANSA)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	2.177.842,35 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	2.635.189,24 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	31/10/2023
Nº del contrato	Prórroga 2ª P.A. 8/2020

NIF del contratista: A50158997

Nombre o razón social del contratista: Ibérica de Mantenimiento, S.A.
(IBERMANSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.295.527,83 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.567.588,67 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 22/04/2024

NIF del contratista: A50158997

Nombre o razón social del contratista: Ibérica de Mantenimiento, S.A.
(Ibermansa)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.295.527,83 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.567.588,67 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 01/10/2024

NIF del contratista: A50158997

Nombre o razón social del contratista: IBÉRICA DE MANTENIMIENTO, S.A.
(IBERMANSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.382.117,55 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.672.362,55 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 02/04/2025

NIF del contratista: A50158997

Nombre o razón social del contratista: IBÉRICA DE MANTENIMIENTO, S.A.
(IBERMANSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 691.058,78 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 836.181,12 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 29/06/2025

NIF del contratista: A50158997

Nombre o razón social del contratista: IBÉRICA DE MANTENIMIENTO, S.A.
(IBERMANSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 691.058,78 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 836.181,12 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 30/01/2026

NIF del contratista: A50158997

Nombre o razón social del contratista: IBÉRICA DE MANTENIMIENTO, S.A.
(IBERMANSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 230.352,93 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 278.727,04 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 27/02/2026

NIF del contratista: A50158997,

Nombre o razón social del contratista: IBÉRICA DE MANTENIMIENTO, S.A.
(IBERMANSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 230.352,93 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 278.727,04 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 30/03/2026

NIF del contratista: A50158997

Nombre o razón social del contratista: IBÉRICA DE MANTENIMIENTO, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	230.352,93 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	278.727,04 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	30/04/2026
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A50158997
Nombre o razón social del contratista:	IBÉRICA DE MANTENIMIENTO, S.A. (IBERMANSA)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	230.352,93 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	278.727,04 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 9 de agosto del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización (Publicado el 13 de enero del 2022 13:01)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 1ª prórroga (Publicado el 25 de noviembre del 2022 13:40)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª modificación (Publicado el 2 de junio del 2023 12:32)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 30 de noviembre del 2023 11:47) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 4ª prórroga (Publicado el 21 de marzo del 2025 09:00) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 5ª prórroga (Publicado el 8 de abril del 2025 09:35) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 6ª prórroga (Publicado el 15 de julio del 2025 12:35) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 7ª prórroga (Publicado el 6 de noviembre del 2025 12:56) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 8ª prórroga (Publicado el 13 de abril del 2026 14:44) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 9ª prórroga (Publicado el 13 de abril del 2026 14:44) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 13 de enero del 2022

Lote 1 [Descargar](#)

Lote 3 [Descargar](#)

Lote 2 [Descargar](#)

Preguntas y respuestas (Publicado el 8 de marzo del 2021 15:00) [Descargar](#)

DEUC [Descargar](#)

Acta nº 11/2021 (Publicado el 9 de abril del 2021 08:31) [Descargar](#)

Acta nº 12/2021 (Publicado el 9 de abril del 2021 08:31) [Descargar](#)

Acta nº 13/2021 (Publicado el 9 de abril del 2021 08:46) [Descargar](#)

Informe Técnico (Publicado el 16 de junio del 2021 13:30) [Descargar](#)

Acta nº 24/2021 (Publicado el 1 de julio del 2021 14:31) [Descargar](#)

Acta nº 31/2021 (Publicado el 24 de agosto del 2021 13:30) [Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 29 de enero del 2021 08:16)

[Descargar](#)

Corrección de errores (Publicado el 10 de febrero del 2021 11:01)

[Descargar](#)

Corrección de errores 2 (Publicado el 12 de marzo del 2021 07:45)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga P.A. 8/2020 (Publicado el 26 de septiembre del 2022 11:30)

[Descargar](#)

[Anuncio BOCM corrección errores](#)
