En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de enero del 2021 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de junio del 2025 11:25.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 22 de febrero del 2021 23:59.

## Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Convocatoria anunciada a licitación |
| **Situación** | Contrato prorrogado |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | ECON/000236/2020 |
| **Referencia** | 3906664 |

| | |
|---|---|
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13037574 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Digitalización
  - Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

**Objeto del contrato**

Soporte al modelo de gestión de proyectos y asesoramiento y apoyo en la transformación de la gestión y prestación de servicios a la Comunidad de Madrid acorde a la estrategia de transformación digital de la agencia. 4 lotes

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Servicios |
| **Contrato mixto** | No |
| **Código CPV** | 72267000-4, 72240000-9, 72253200-5, 72261000-2, 72224000-1 |
| **Contrato/lote reservado** | No aplica |
| **Legislación nacional aplicable** | Ley 9/2017 |
| **Sujeto a regulación armonizada** | Sí |
| **Sistema de contratación** | No aplica |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Financiación de la Unión Europea** | No hay financiación de la Unión Europea |
| **Procedimiento de adjudicación** | Abierto |
| **Tipo de tramitación** | Ordinaria |
| **Método de presentación de ofertas** | Electrónica |
| **Subasta electrónica** | No |
| **Valor estimado sin impuestos** | 12.808.368,00 euros |

| | |
|---|---|
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 4.743.840,00 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 5.740.046,40 euros |
| **Duración del contrato** | 24 meses |
| **Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** | 22 de febrero del 2021 23:59 |

## División en lotes

**Número de lotes:** 4

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
3
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
4
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

| | |
|---|---|
| Memoria Justificativa (Publicado el 25 de enero del 2021 10:02) | Descargar |
| Informe Insuficiencia Medios (Publicado el 25 de enero del 2021 10:02) | Descargar |

| | |
|---|---|
| Resolución Inicio (Publicado el 25 de enero del 2021 10:02) | Descargar |
| Resolución Aprobación (Publicado el 25 de enero del 2021 10:02) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

| | |
|---|---|
| Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de enero del 2021 10:02) | Descargar |
| Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 25 de enero del 2021 10:02) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

NUEVA INFORMACIÓN **Puntos de Información**

Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Calle Embajadores, 181. 28045. Madrid. Teléfono: 91 580 50 00. Fax: 91 420 56 78.

Para resolver posibles incidencias técnicas se dispone de un formulario para solicitar ayuda al equipo de soporte de Licit@.

- Correo electrónico: madriddigital_contrata@madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Licitación electrónica

En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid http://www.madrid.org/contratospublicos se ofrece la información necesaria y el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse. Para la presentación de ofertas por medios electrónicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

* Resultado de la calificación de la documentación administrativa: se publicará en el Tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid habilitado para este expediente.

Apertura de ofertas:

*Apertura del sobre nº 2: Día 1 de marzo  de 2021 a las 12:00 h.

Condiciones para la apertura de plicas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

*Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Los interesados en asistir deberán dirigirse previamente a madriddigital_contrata@madrid.org, para identificarse y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

## Tablón de anuncios electrónico

| | |
|---|---|
| Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 24 de febrero del 2021 16:00) | Descargar |
| Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 13 de octubre del 2021 13:15) | Descargar |
| Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 15 de marzo del 2021 15:15) | Descargar |
| Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) | Descargar |
| Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) | Descargar |
| Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) | Descargar |
| Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Resultados de la licitación

**Resultados de la licitación:**

| Nº del lote | Objeto del lote |
| --- | --- |
| 1 | Objeto del lote no informado. |

| | |
| --- | --- |
| **Nº de ofertas:** | 14 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | B81690471 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | DELOITTE CONSULTING, S.L. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 741.312,00 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 896.987,52 euros |
| **Fecha del contrato:** | 30 de noviembre del 2021 |

| | |
| --- | --- |
| 2 | Objeto del lote no informado. |

| | |
| --- | --- |
| **Nº de ofertas:** | 12 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A15456585 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | ALTIA CONSULTORES, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 869.289,60 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 1.051.840,42 euros |
| **Fecha del contrato:** | 30 de noviembre del 2021 |

| | |
|---|---|
| 3 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 20 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A33845009 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | IZERTIS, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 799.869,60 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 967.842,22 euros |
| **Fecha del contrato:** | 30 de noviembre del 2021 |

| | |
|---|---|
| 4 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 18 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A82904574 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | NETCHEK, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 669.120,00 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 809.635,20 euros |
| **Fecha del contrato:** | 30 de noviembre del 2021 |

# Ejecución del contrato

| | |
|---|---|
| Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27) | Descargar |
| Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27) | Descargar |
| Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:28) | Descargar |
| Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:28) | Descargar |
| Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:28) | Descargar |
| Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27) | Descargar |
| Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27) | Descargar |
| Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:27) | Descargar |
| Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:27) | Descargar |
| Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:27) | Descargar |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27) | Descargar |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27) | Descargar |

| | |
|---|---|
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:28) | Descargar |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:28) | Descargar |
| Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:28) | Descargar |
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27) | Descargar |
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27) | Descargar |
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:27) | Descargar |
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:27) | Descargar |
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:28) | Descargar |
| Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27) | Descargar |
| Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27) | Descargar |
| Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:27) | Descargar |
| Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:27) | Descargar |
| Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:27) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 23 de noviembre del 2023 16:54) | Descargar |

| | |
|---|---|
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 23 de noviembre del 2023 16:54) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de noviembre del 2023 13:38) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2023 09:51) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de Mayo del 2025 09:42) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2025 10:51) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de junio del 2025 11:26) | Descargar |
| Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 22 de noviembre del 2024 12:46) | Descargar |

**Modificaciones de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 29/08/2023 |
| **NIF del contratista:** | B-81690471 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | DELOITTE CONSULTING, S.L.U. |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 99.307,56 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 120.162,15 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 0 días |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 28/08/2023 |
| **NIF del contratista:** | A-33845009 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | IZERTIS, S.A. |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 99.839,58 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 120.805,89 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 0 días |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 25/11/2024 |
| **NIF del contratista:** | B81690471 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | DELOITTE CONSULTING, S.L.U. |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 234.207,60 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 283.391,20 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 6 meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 25/11/2024 |
| **NIF del contratista:** | A15456585 |

| | |
|---|---|
| **Nombre o razón social del contratista:** | ALTIA CONSULTORES, S.A. |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 281.492,40 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 340.605,80 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 6 meses |
| **Fecha de aprobación** | 25/11/2024 |
| **NIF del contratista:** | A33845009 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | IZERTIS, S.A |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 254.702,70 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 308.190,27 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 6 meses |

**Prórrogas de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 16/11/2023 |
| **NIF del contratista:** | A15456585 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | ALTIA CONSULTORES, S.A. |

| | |
|---|---|
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 434.644,80 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 525.920,20 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |
| **Fecha de aprobación** | 20/11/2023 |
| **NIF del contratista:** | A33845009 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | IZERTIS, S.A. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 399.934,51 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 483.920,75 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |
| **Fecha de aprobación** | 23/11/2023 |
| **NIF del contratista:** | A-82904574 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | NETCHECK, S.A. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 334.560,00 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 404.817,60 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 23/11/2023 |
| **NIF del contratista:** | B81690471 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | DELOITTE CONSULTING, S.L. (Sociedad Unipersonal) |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 370.656,00 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 448.493,76 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 28/04/2025 |
| **NIF del contratista:** | A33845009 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | IZERTIS, S.A, |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 599.902,20 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 725.881,66 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 18 meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 28/04/2025 |
| **NIF del contratista:** | A15456585 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | ALTIA CONSULTORES, S.A. |

| | |
|---|---|
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 651.967,20 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 788.880,31 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 18 meses |
| **Fecha de aprobación** | 30/04/2025 |
| **NIF del contratista:** | B81690471 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | DELOITTE CONSULTING, S.L.U. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 555.984,00 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 672.740,64 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 18 meses |

Descargar todos los archivos

## Otra información

Resolución adjudicación (Publicado el 5 de noviembre del 2021 15:45) Descargar

**Fecha publicación adjudicación:** 5 de noviembre del 2021

Anuncio formalizacion PERFIL (Publicado el 7 de enero del 2022 15:45) Descargar

Contrato Lote 1 (Publicado el 7 de enero del 2022 15:45) Descargar

| | |
|---|---|
| Contrato Lote 2 (Publicado el 7 de enero del 2022 15:45) | Descargar |
| Contrato Lote 3 (Publicado el 7 de enero del 2022 15:45) | Descargar |
| Contrato Lote 4 (Publicado el 7 de enero del 2022 15:45) | Descargar |
| Anuncio formalizacion DOUE (Publicado el 10 de enero del 2022 10:00) | Descargar |
| Anuncio formalizacion BOCM (Publicado el 20 de enero del 2022 12:31) | Descargar |

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 7 de enero del 2022

| | |
|---|---|
| DEUC | Descargar |
| Certificado Registro (Publicado el 24 de febrero del 2021 16:00) | Descargar |
| Acta 23-2-21 (Estudio) (Publicado el 24 de febrero del 2021 16:00) | Descargar |
| Acta 01-03-21 (subsanación-Apertura Económica) (Publicado el 10 de marzo del 2021 16:30) | Descargar |
| Anexo II Acta 1-3-2021- 236-20-Ofertas Anexo IX (Publicado el 10 de marzo del 2021 16:31) | Descargar |
| Anexo II Acta 1-3-2021- 236-20-Ofertas Económicas Anexo I (Publicado el 10 de marzo del 2021 16:31) | Descargar |
| 236-20-Acta 15-3-21 (Aclaraciones-bajas) (Publicado el 16 de marzo del 2021 09:00) | Descargar |
| 236-20-Acta 16-06-21 (Estudio oferta en baja+ Aclaraciones) (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) | Descargar |
| 236-20-Informe Baja Lote 1 ALTIA (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) | Descargar |
| 236-20-Informe Baja Lote 1 DELOITE (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) | Descargar |
| 236-20-Informe Baja Lote 2 ACCENTURE (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) | Descargar |
| 236-20-Informe Baja Lote 2 ALTIA (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) | Descargar |

| | |
|---|---|
| 236-20-Informe Baja Lote 3 ALTIA (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) | Descargar |
| 236-20-Informe Baja Lote 3 DELOITE (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) | Descargar |
| 236-20-Informe Baja Lote 3 IZERTIS (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) | Descargar |
| 236-20-Informe Baja Lote 4 ALTIA (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) | Descargar |
| 236-20-Informe Baja Lote 4 DELOITE (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) | Descargar |
| Informe Baja Lote 4 NETCHECK (Publicado el 18 de junio del 2021 16:30) | Descargar |
| 236-20-Acta 12-07-21 (Estudio aclaraciones ofertas en baja+propueta adj) (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30) | Descargar |
| 236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote2_ALTIA (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30) | Descargar |
| 236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote3_ALTIA (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30) | Descargar |
| 236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote4_DELOITE (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30) | Descargar |
| 236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote4_NETCHECK (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30) | Descargar |
| 236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote1_ALTIA (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30) | Descargar |
| 236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote1_DELOITE (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30) | Descargar |
| 236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote3_DELOITE (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30) | Descargar |
| 236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote3_IZERTIS (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30) | Descargar |
| 236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote4_ALTIA (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30) | Descargar |

| | |
|---|---|
| 236-20-Acta 8-10-21 (Doc previa a adjudicación+Subsanacion) (Publicado el 13 de octubre del 2021 13:15) | Descargar |
| 236-20-Acta 14-10-21 (Sub.Doc Previa Adj+Adj) (Publicado el 15 de octubre del 2021 14:15) | Descargar |
| Anuncio Licitación (Publicado el 25 de enero del 2021 10:02) | Descargar |
| Anuncio Licitación Doue (Publicado el 26 de enero del 2021 09:16) | Descargar |
| Anuncio Licitación BOCM (Publicado el 3 de febrero del 2021 14:15) | Descargar |
| Nota Informativa Aclaraciones Pliegos (Publicado el 17 de febrero del 2021 14:16) | Descargar |
| Penalidad 1 Lote 4 (Publicado el 2 de junio del 2022 08:30) | Descargar |
| Penalidad 2 Lote 4 (Publicado el 2 de junio del 2022 08:30) | Descargar |

Composición de la Mesa de Contratación