

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de abril del 2021 15:15.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de abril del 2021 06:12.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-001643/2021
Referencia	3920192
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037434
Entidad adjudicadora	o Consejería de Educación, Ciencia y Universidades
Objeto del contrato	Obras de demolición total del polideportivo, que afectan al módulo de la cancha y al módulo de vestuarios, del I.E.S. RAMIRO DE MAEZTU de Madrid
Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45111100-9
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Descripción del procedimiento adjudicación

Emergencia

Valor estimado sin impuestos 164.876,07 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 164.876,07 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 199.500,04 euros

Preparación del contrato

Orden de declaración de emergencia (Publicado el 13 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa (Publicado el 13 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B28281095

Nombre o razón social del adjudicatario:	SERRAZAR, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	164.876,07 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	199.500,04 euros

Otra información

Orden de adjudicación (Publicado el 20 de enero del 2021 01:00) [Descargar](#)

Orden de corrección errores de adjudicación (Publicado el 13 de abril del 2021 01:00) [Descargar](#)

Orden de modificación de adjudicación (Publicado el 13 de abril del 2021 01:00) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 13 de abril del 2021

Anuncio de formalización (Publicado el 13 de abril del 2021 01:00) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 14 de abril del 2021
