

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de enero del 2021 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de mayo del 2025 13:36.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 22 de febrero del 2021 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	ST2019-0-42
Referencia	3906588

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013769

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario
Ramón y Cajal

Objeto del contrato

Contrato de servicios del mantenimiento integral de equipos electromédicos del Hospital Universitario Ramón y Cajal y Centros de Especialidades dependientes del mismo.

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 50420000-5

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 4.800.000,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 2.181.818,18 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 2.640.000,00 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 22 de febrero del 2021 18:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Orden de Inicio (Publicado el 21 de enero del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Diligencia de concordancia de pliegos (Publicado el 21 de enero del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Aprobación de Gasto (Publicado el 21 de enero del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Memoria explicativa (Publicado el 21 de enero del 2021 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 21 de enero del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 2 de febrero del 2021 12:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de enero del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de enero del 2021 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de información:**

- A través de la plataforma electrónica VORTAL.

- Hospital Universitario Ramón y Cajal. Unidad de Contratación. Carretera de Colmenar Viejo, Km. 9,100. 28034. Madrid. Tfno: 91 336 90 52 - Fax: 91 336 87 65.

- Correo: gesecocon.hrc@salud.madrid.org

Modalidad de presentación: Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de VORTAL, en uso en la contratación pública del Hospital Universitario Ramón y Cajal:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitarioramonycajal>

* **Apertura de las Ofertas Económicas:**

17 de marzo de 2021, a las 10:00 horas. Apertura de ofertas virtual.

* **Apertura de criterios sometidos a juicio de valor:**

3 de marzo de 2021, a las 10:00 horas. Apertura de ofertas virtual.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de febrero del 2021 13:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

26 de abril del 2021

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A-50158997
Nombre o razón social del adjudicatario:	Ibérica de Mantenimiento, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.963.636,36 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	2.376.000,00 euros
Fecha del contrato:	24 de Mayo del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 31 de marzo del 2023 12:52)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de marzo del 2024 09:55)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 1 de julio del 2024 19:47)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 18 de noviembre del 2024 10:23)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 10 de diciembre del 2024 13:30)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 6 de febrero del 2025 08:05)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2025 08:27)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 30 de Mayo del 2025 13:36)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	03/10/2022
----------------------------	------------

Nombre:	Modificación Contrato ST2019-0-42
NIF del contratista:	A50158997
Nombre o razón social del contratista:	IBÉRICA DE MANTENIMIENTO, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	156.011,22 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	188.773,57 euros
Variación del plazo de ejecución:	8 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	29/03/2023
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A50158997
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.
---	--------------------------------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	981.818,18 euros
--	------------------

Importe de la prórroga (con impuestos):	1.188.000,00 euros
--	--------------------

Variación del plazo de ejecución:	12 meses
--	----------

Fecha de aprobación	21/02/2024
----------------------------	------------

NIF del contratista: A50158997

Nombre o razón social del contratista: Ibérica de Mantenimiento, S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos): 981.818,18 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.188.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 07/11/2024

Nº del contrato ST2019-0-42

NIF del contratista: A50158997

Nombre o razón social del contratista: IBÉRIA DE MANTENIMIENTO, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 81.818,18 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 99.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 09/12/2024

Nº del contrato ST20219-0-42

NIF del contratista: A50158997

Nombre o razón social del contratista: IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 81.818,18 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 99.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 17/01/2025

NIF del contratista: A50158997

Nombre o razón social del contratista: IBÉRICA DE MANTENIMIENTO, SA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 81.818,18 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 99.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 18/02/2025

NIF del contratista: A50158997

Nombre o razón social del contratista: IBÉRICA DE MANTENIMIENTO, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 245.454,55 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 297.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 28/05/2025

NIF del contratista: A50158997

Nombre o razón social del contratista: IBÉRICA DE MANTENIMIENTO, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 736.363,64 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 891.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 9 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 26 de abril del 2021 08:45) [Descargar](#)

Anuncio Formalización BOCM (Publicado el 7 de junio del 2021 13:15) [Descargar](#)

DEUC xml [Descargar](#)

ANEXO Relación de equipos (Publicado el 22 de enero del 2021 11:30) [Descargar](#)

Certificado de ofertas (Publicado el 9 de marzo del 2021 09:01) [Descargar](#)

Acta nº 7/2021 de 24 de febrero de 2021 (modificada) (Publicado el 11 de marzo del 2021 08:16) [Descargar](#)

Acta nº 8/2021 de 03 de marzo de 2021 (Publicado el 16 de marzo del 2021 08:20)

[Descargar](#)

I.T de Juicios de Valor (Publicado el 17 de marzo del 2021 12:16)

[Descargar](#)

Justificación de Informe técnico de Juicios de valor (Publicado el 17 de marzo del 2021 12:16)

[Descargar](#)

Acta nº10/2021 de 17 de marzo de 2021 (Publicado el 29 de marzo del 2021 09:16)

[Descargar](#)

Acta nº11/2021 de 24 de marzo de 2021 (Publicado el 8 de abril del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Informe de valoración técnico-económico por fórmulas (Publicado el 8 de abril del 2021 14:30)

[Descargar](#)

Acta nº12/2021 de 07 de abril de 2021 (Publicado el 16 de abril del 2021 09:46)

[Descargar](#)

Acta nº14/2021 de 21 de abril de 2021 (Publicado el 4 de Mayo del 2021 09:48)

[Descargar](#)

Anuncio visita instalaciones. (Publicado el 28 de enero del 2021 09:30)

[Descargar](#)

Nota Informativa Recurso Especial (Publicado el 23 de febrero del 2021 11:31)

[Descargar](#)

Resolución Tribunal Administrativo (Publicado el 23 de febrero del 2021 11:31)

[Descargar](#)

Modificación Contrato ST2019-0-42 (Publicado el 31 de octubre del 2022 14:31)

[Descargar](#)
