

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de enero del 2021 11:15.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de octubre del 2023 09:43.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Contrato prorrogado

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PNSP 2020-1-187

**Referencia** 3906624

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013762

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

### Objeto del contrato

Suministro de Romiplostim 250 mcg, Carfilzomib 60 mg, Etecalcetida 2,5 mg, Denosumab 120 mg de distribución exclusiva Farmacia

**Tipo de contrato** Suministros

<b>Código CPV</b>	33600000-6
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	1.607.693,80 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	309.122,13 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	321.487,02 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

Orden de inicio y aprobación del expediente (Publicado el 21 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de necesidad (Publicado el 21 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

---

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

Calle Profesor Martín Lagos, s/n

[contratacionadva.hcsc@salud.madrid.org](mailto:contratacionadva.hcsc@salud.madrid.org)

Tel. 91 330 30 00

---

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

15 de marzo del 2021

**Publicación de la formalización en el BOCM**

**Resultados de la licitación**

Nº del lote	Objeto del lote
-------------	-----------------

1

Objeto del lote  
no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A59363655
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Amgen, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	309.122,13 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	321.487,02 euros

## Ejecución del contrato

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 18/10/2021

**Nombre:** Modificación PNSP 2020-1-187

**NIF del contratista:** A59363655

**Nombre o razón social del contratista:** AMGEN S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 13.860,86 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 14.415,30 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 118 días

---

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 07/02/2022

**NIF del contratista:** A59363655

**Nombre o razón social del contratista:** AMGEN, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 299.049,50 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 311.011,48 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 01/10/2022

**NIF del contratista:** A59363655

**Nombre o razón social del contratista:** AMGEN, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 299.049,50 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 311.011,48 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

**Fecha de aprobación** 01/03/2023

**NIF del contratista:** A59363655

**Nombre o razón social del contratista:** AMGEN, S.A

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 299.049,50 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 311.011,48 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 28 de septiembre del 2023 13:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 21 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 21 de enero del 2021

Anuncio de formalización del contrato (Publicado el 5 de marzo del 2021 14:15)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 5 de marzo del 2021

---

Informe técnico (Publicado el 21 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas (Publicado el 21 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 5 de marzo del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Aprobación de la Modificación del contrato (Publicado el 26 de octubre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

Resolución de Prórroga (Publicado el 4 de marzo del 2022 18:45)

[Descargar](#)

Informe de necesidad de Prórroga (Publicado el 4 de marzo del 2022 18:45)

[Descargar](#)

Resolución 2ª prórroga (Publicado el 1 de diciembre del 2022 11:30)

[Descargar](#)

Adelanto Resolución 3ª prórroga (Publicado el 9 de marzo del 2023 14:25)

[Descargar](#)

---

[Publicación de la formalización en el DOUE](#) [Publicación de bajada precio en el BOCM](#)

[Publicación de bajada de precios en el DOUE](#) [Publicación de la Modificación en el DOUE](#)

[Publicación de la Modificación en el BOCM](#) [Publicación de la prórroga del contrato en el DOUE](#)

[Publicación de la prórroga en el BOCM](#) [DOUE 2ª Prórroga](#) [BOCM 2ª Prórroga](#)

[Adelanto de prórroga DOUE 3ª Prórroga](#) [Publicación de formalización adelanto 3ª prórroga en el BOCM](#)

[Publicación de rescisión en el BOCM](#)

---