

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de diciembre del 2020 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de enero del 2022 19:00.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 3 de febrero del 2021 15:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** FIB 2020/007

**Referencia** 3891179

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13043478

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
    - Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre
- 

**Objeto del contrato**

Obras de reforma y acondicionamiento de los espacios destinados a Laboratorios de Investigación de Oncología Traslacional para la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital 12 de Octubre

---

**Tipo de contrato** Obras

---

**Código CPV** 45215100-8

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos** 2.449.744,88 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 2.041.454,07 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 2.470.159,42 euros

---

**Duración del contrato** 5 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 3 de febrero del 2021 15:00

---

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### \* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- **Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre. Avenida de Córdoba, s/n. Centro de Actividades Ambulatorias. Planta 6ª - Bloque D. 28041. Madrid. De 8:00 a 15:00 horas (excepto sábados y festivos), o por correo certificado.**

### \* **Obtención de documentación e información:**

- Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre. Avenida de Córdoba, s/n. Centro de Actividades Ambulatorias. Planta 6ª - Bloque D. Gestión de la Investigación. 28041. Madrid. Teléfono: 91 779 26 88. De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 h.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

## Resultados de la licitación

---

### **Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	6
<b>Resultado:</b>	Formalizado

<b>NIF del adjudicatario:</b>	A19001205
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.769.736,53 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	2.141.381,20 euros

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	03/01/2022
<b>Nombre:</b>	Resolución Aprobación Modificación Exp FIB 2020/007
<b>NIF del contratista:</b>	A19001205
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	176.782,49 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	213.906,81 euros

---

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 15/10/2021

**NIF del contratista:** A19001205

**Nombre o razón social del contratista:** ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 1.769.736,53 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.141.381,20 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 12/11/2021

**NIF del contratista:** A19001205

**Nombre o razón social del contratista:** ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 1.769.736,53 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.141.381,20 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

[Descargar todos los archivos](#)

**Otra información**

---

Resolucion Adjudicacion Exp FIB 2020/007 (Publicado el 26 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 25 de marzo del 2021

---

Comunicacion formalización contrato Exp FIB 2020/007 (Publicado el 15 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

00 - Indice General (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

01a - Memoria (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

01b - Anexos Memoria (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

01c - Memoria de instalaciones (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

01d - Anexos de calculo (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

02 - Pliego de condiciones (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

03 - Presupuesto (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

11 - Planos de referencia (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

12 - Planos de estado actual (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

13 - Planos de arquitectura (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

14 - Planos de instalaciones (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Estudio de Seguridad y Salud - Documentacion escrita (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Estudio de Seguridad y Salud - 02 - Planos (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

DEUC PDF Expediente FIB 2020 007 (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

DEUC XML Expediente FIB 2020/007

[Descargar](#)

Justificación Necesidad Exp FIB 2020 007 (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de Gasto Exp FIB 2020 007 (Publicado el 28 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Informe valoración documentación sobre 2 Exp FIB 2020/007 (Publicado el 26 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe valoración documentación sobre 3 criterios cualitativos Exp FIB 2020/007 (Publicado el 12 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---

Anuncio visita instalaciones destinadas a obra Exp FIB 2020 007 (Publicado el 21 de enero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Modificación Pliego Admvo Exp FIB 2020 007 (Publicado el 26 de enero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Nota informativa lugar presentación envío proposiciones Exp FIB 2020 007 (Publicado el 1 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Comunicación acto público apertura sobre 2 Exp FIB 2020 007 (Publicado el 9 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Comunicación acto público apertura sobre 3 Exp FIB 2020 007 (Publicado el 19 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe valoración documentación sobre 2 Exp FIB 2020/007 (Publicado el 26 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe valoración documentación sobre 3 criterios cualitativos Exp FIB 2020/007 (Publicado el 12 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución ampliación contrato Exp FIB 2020/007 (Publicado el 30 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución segunda ampliación contrato Exp FIB 2020/007 (Publicado el 9 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución Modificación Contrato Exp FIB 2020/007 (Publicado el 3 de enero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

---

**Presupuesto base licitación:**

2.041.454,07 euros

---