

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de febrero del 2021 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de enero del 2026 09:56.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 30 de marzo del 2021 15:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Convocatoria anunciada a licitación
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	PA HUPA 5/21
<b>Referencia</b>	3975216

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013775

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario  
Príncipe de Asturias

**Objeto del contrato**

Mantenimiento integral (Full Service) de equipos marca General Electric de diagnóstico por imagen con alta especificidad técnica instalados en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y Centro Integral de Diagnóstico y tratamiento "Francisco Díaz"

<b>Tipo de contrato</b>	Servicios
<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	50421200-4
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Abierto
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No

**Valor estimado sin impuestos** 1.470.451,87 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 779.706,36 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 943.444,70 euros

**Duración del contrato** 36 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 30 de marzo del 2021 15:00

## Preparación del contrato

Aprobación del Expediente (Publicado el 23 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden de Inicio (Publicado el 23 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e información:

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Servicio de Suministros.Ctra. Alcalá Meco s/n. Alcalá de

Henares. 20085. Tfno. 91 887 81 00 Ext. 8332-2285. Fax 91 882 87 38

-Oficinas de Atención al Ciudadano

\*Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

- Sistema de licitación electrónica VORTAL

\*Apertura de ofertas:

-Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Salón de Actos. Ctra Alcalá-Meco, s/n. Alcalá de Henares 28805.

-Apertura Documentación criterios evaluables mediante juicio de valor: 7 de abril de 2021 a partir de las 10:00 horas (no pública)

-Documentación criterios evaluables por aplicación de fórmulas y Económica: 21 de abril de 2021 a partir de las 10:00 horas (no pública) [community.vortal.biz/sts/Login](https://community.vortal.biz/sts/Login)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 31 de Mayo del 2021

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28061737
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	740.411,61 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	895.898,05 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	31 de julio del 2021

## Ejecución del contrato

---

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 28 de noviembre del 2023 14:26)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 1 de abril del 2024 09:33)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 30 de julio del 2025 19:42)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 8 de enero del 2026 09:56)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de agosto del 2024 09:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Resolución de adjudicación (Publicado el 31 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 31 de Mayo del 2021

Formalización de contrato (Publicado el 12 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 12 de agosto del 2021

Deuc

[Descargar](#)

Acta 3/21 PA 5/21 (Publicado el 7 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Ofertas recibidas (Publicado el 7 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta 4/21 PA 5/21 (Publicado el 13 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta 6/21 PA 5/21 (Publicado el 14 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta 9/21 PA 5/21 (Publicado el 24 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta 10/21 PA 5/21 (Publicado el 28 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 23 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---

### [Mesa contratación permanente](#)

---

Resolución subsanación (Publicado el 23 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe criterios juicios de valor (Publicado el 21 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Bajas anormales (Publicado el 23 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Suspensión adjudicación (Publicado el 22 de junio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe valores anormales (Publicado el 23 de junio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Levantamiento de suspensión (Publicado el 22 de julio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---