

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de febrero del 2021 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de enero del 2026 09:56.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 30 de marzo del 2021 15:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA HUPA 5/21

Referencia 3975216

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013775

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Objeto del contrato

Mantenimiento integral (Full Service) de equipos marca General Electric de diagnóstico por imagen con alta especificidad técnica instalados en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y Centro Integral de Diagnóstico y tratamiento "Francisco Díaz"

| | |
|--|---|
| Tipo de contrato | Servicios |
| Contrato mixto | No |
| Código CPV | 50421200-4 |
| Contrato/lote reservado | No aplica |
| Legislación nacional aplicable | Ley 9/2017 |
| Sujeto a regulación armonizada | Sí |
| Sistema de contratación | No aplica |
| Código NUTS | ES300 |
| Compra pública de innovación | No |
| Financiación de la Unión Europea | No hay financiación de la Unión Europea |
| Procedimiento de adjudicación | Abierto |
| Tipo de tramitación | Ordinaria |
| Método de presentación de ofertas | Electrónica |
| Subasta electrónica | No |

Valor estimado sin impuestos 1.470.451,87 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 779.706,36 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 943.444,70 euros

Duración del contrato 36 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 30 de marzo del 2021 15:00

Preparación del contrato

Aprobación del Expediente (Publicado el 23 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden de Inicio (Publicado el 23 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e información:

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Servicio de Suministros.Ctra. Alcalá Meco s/n. Alcalá de

Henares. 20085. Tfno. 91 887 81 00 Ext. 8332-2285. Fax 91 882 87 38

-Oficinas de Atención al Ciudadano

*Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

- Sistema de licitación electrónica VORTAL

*Apertura de ofertas:

-Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Salón de Actos. Ctra Alcalá-Meco, s/n. Alcalá de Henares 28805.

-Apertura Documentación criterios evaluables mediante juicio de valor: 7 de abril de 2021 a partir de las 10:00 horas (no pública)

-Documentación criterios evaluables por aplicación de fórmulas y Económica: 21 de abril de 2021 a partir de las 10:00 horas (no pública) community.vortal.biz/sts/Login

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 31 de Mayo del 2021

Resultados de la licitación:

| | |
|---|--|
| Nº de ofertas: | 2 |
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | A28061737 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 740.411,61 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 895.898,05 euros |
| Fecha del contrato: | 31 de julio del 2021 |

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 28 de noviembre del 2023 14:26)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 1 de abril del 2024 09:33)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 30 de julio del 2025 19:42)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 8 de enero del 2026 09:56)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de agosto del 2024 09:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 31 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 31 de Mayo del 2021

Formalización de contrato (Publicado el 12 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 12 de agosto del 2021

Deuc

[Descargar](#)

Acta 3/21 PA 5/21 (Publicado el 7 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Ofertas recibidas (Publicado el 7 de abril del 2021 01:00) [Descargar](#)

Acta 4/21 PA 5/21 (Publicado el 13 de abril del 2021 01:00) [Descargar](#)

Acta 6/21 PA 5/21 (Publicado el 14 de Mayo del 2021 01:00) [Descargar](#)

Acta 9/21 PA 5/21 (Publicado el 24 de Mayo del 2021 01:00) [Descargar](#)

Acta 10/21 PA 5/21 (Publicado el 28 de Mayo del 2021 01:00) [Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 23 de febrero del 2021 01:00) [Descargar](#)

[Mesa contratación permanente](#)

Resolución subsanación (Publicado el 23 de marzo del 2021 01:00) [Descargar](#)

Informe criterios juicios de valor (Publicado el 21 de abril del 2021 01:00) [Descargar](#)

Bajas anormales (Publicado el 23 de abril del 2021 01:00) [Descargar](#)

Suspensión adjudicación (Publicado el 22 de junio del 2021 01:00) [Descargar](#)

Informe valores anormales (Publicado el 23 de junio del 2021 01:00) [Descargar](#)

Levantamiento de suspensión (Publicado el 22 de julio del 2021 01:00) [Descargar](#)
