

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de abril del 2022 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de junio del 2026 09:46.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de mayo del 2022 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 2022-0-64

**Referencia** 4550436

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Objeto del contrato**

Suministro de medios de transporte de muestras biológicas aplicables a la siembra automática, manual y medios de cultivo para el Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Tipo de contrato**

Suministros

---

**Contrato mixto**

No

---

**Código CPV**

33140000-3,  
33696500-0

---

**Contrato/lote reservado**

No aplica

---

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación  
armonizada**

Sí

---

**Sistema de contratación**

No aplica

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

---

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

---

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

---

**Subasta electrónica**

No

---

**Valor estimado sin impuestos**

1.805.217,35 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 820.553,34 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 992.869,54 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 10 de Mayo del 2022 18:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Informe Necesidad (Publicado el 1 de abril del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Aprobación\_PL\_Gasto\_Exp (Publicado el 1 de abril del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Inicio Expediente (Publicado el 1 de abril del 2022 14:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 30 de marzo del 2022

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 12 de abril del 2022

---

## Bocm licitación

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 1 de abril del 2022 14:30)

[Descargar](#)

---

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 1 de abril del 2022 14:30)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### \* Obtención información:

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

### \* Presentación de ofertas:

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

donde está disponible la información necesaria.

### **Apertura de ofertas:**

**Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:**

- **18 de mayo de 2022 a las 10:00;** Hospital Universitario 12 de Octubre, sin número. Madrid 28041

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Relación licitadores y subsanaciones (Publicado el 19 de Mayo del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Relación licitadores definitiva y subsanación económica (Publicado el 23 de Mayo del 2022 12:16)

[Descargar](#)

Decisión sobre subsanación económica (Publicado el 27 de Mayo del 2022 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

9 de agosto del 2022

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

24 de agosto del 2022

**Bocm Formalización**

## Resultados de la licitación:

### Nº del lote

### Objeto del lote

1

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28664589

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

583.203,00 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

705.675,63 euros

**Fecha del contrato:**

9 de agosto del 2022

2

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A58426008

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

GRIFOLS MOVACO, S.A.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

17.316,60 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 20.953,09 euros

**Fecha del contrato:** 9 de agosto del 2022

3 Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 8

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B87853230

**Nombre o razón social del adjudicatario:** PROSAC PRODUCTOS, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 168.640,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 204.054,40 euros

**Fecha del contrato:** 9 de agosto del 2022

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 8 de junio del 2026 09:46)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de agosto del 2024 09:36)

[Descargar](#)

4 CLAUSULA PRORROGA BIOMERIEUX (Publicado el 21 de agosto del 2024 09:36)

[Descargar](#)

4 CLAUSULA PRORROGA GRIFOLS (Publicado el 21 de agosto del 2024 09:36)

[Descargar](#)

4 CLAUSULA PRORROGA PROSAC (Publicado el 21 de agosto del 2024 09:36)

[Descargar](#)

Claus modificación biomerieux expte.2022-0-64 (Publicado el 8 de junio del 2026 09:46)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	29/05/2026
<b>Nº del contrato</b>	CR-WEB/2022/0000003534
<b>NIF del contratista:</b>	A28664589
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	29.160,15 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	35.283,78 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	24 meses

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	23/07/2024
<b>Nº del contrato</b>	CR-WEB/2022/0000003534

**NIF del contratista:** A28664589

**Nombre o razón social del contratista:** BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 583.203,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 705.675,63 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 23/07/2024

**Nº del contrato** CR-WEB/2022/0000003538

**NIF del contratista:** A58426008

**Nombre o razón social del contratista:** GRIFOLS MOVACO, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 17.316,60 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 20.953,09 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 23/07/2024

**Nº del contrato** CR-WEB/2022/0000003539

**NIF del contratista:** B87853230

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	PROSAC PRODUCTOS, S.L.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	168.640,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	204.054,40 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 11 de julio del 2022 12:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 11 de julio del 2022

Anuncio de formalización (Publicado el 16 de agosto del 2022 12:00)

[Descargar](#)

Contratos 2022-0-64 (Publicado el 16 de agosto del 2022 12:00)

[Descargar](#)

Instancia (Publicado el 1 de abril del 2022 14:30)

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

Certificado ofertas (Publicado el 19 de Mayo del 2022 10:00)

[Descargar](#)

Informe técnico (Publicado el 17 de junio del 2022 14:30)

[Descargar](#)

ACTA Nº 168-22 Exp.2022-0-64 (11-05-2022) (Publicado el 26 de julio del 2022 14:15)

[Descargar](#)

ACTA Nº 181-22 Exp.2022-0-64 (18-05-2022) (Publicado el 9 de agosto del 2022 10:15)

[Descargar](#)

ACTA Nº 199-22 Exp.2022-0-64 (25-05-2022) (Publicado el 9 de agosto del 2022 10:15)

[Descargar](#)

ACTA Nº 239-22 Exp.2022-0-64 (15-06-2022) (Publicado el 9 de agosto del 2022 10:16)

[Descargar](#)

ACTA Nº 277-22.Exp. 2022-0-64 (06-07-2022) (Publicado el 16 de agosto del 2022 12:00)

[Descargar](#)

---

Anuncio de licitacion (Publicado el 1 de abril del 2022 14:30)

[Descargar](#)

---

[DOUE licitación](#) [DOUE Formalización](#)

---