

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de noviembre del 2021 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de octubre del 2023 13:05.

## Datos del expediente

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipo de publicación</b>                      | Encargos a medios propios   |
| <b>Situación</b>                                | Resuelta  |
| <b>Tipo de resolución</b>                       | Formalizado   |
| <b>Número de expediente</b>                     | EG/2021/0000006535 (16-B/21)  |
| <b>Referencia</b>                               | 4396392   |
| <b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b> | A13037472   |
| <b>Entidad adjudicadora</b>                     | o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior              |
| <b>Objeto del encargo</b>                       | Redacción de proyecto de tratamientos selvícolas Hidroforest-Fase I |
| <b>Expediente nº:</b>                           | EG/2021/0000006535 (16-B/21)  |
| <b>Tipo de encargo</b>                          | Servicios   |
| <b>Código NUTS</b>                              | ES300   |
| <b>Financiación de la Unión Europea</b>         | Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia      |

**Código de referencia único del proyecto** C4.I3

---

**Procedimiento de adjudicación** Otro procedimiento

---

**Duración del contrato** 3 meses

---

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A79365821

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

49.797,04 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

49.797,04 euros

## Otra información

---

Memoria de idoneidad del encargo (Publicado el 29 de noviembre del 2021 11:00)

[Descargar](#)

Memoria técnica del encargo (Publicado el 29 de noviembre del 2021 11:00)

[Descargar](#)

Memoria económica del encargo (Publicado el 29 de noviembre del 2021 11:00)

[Descargar](#)

Documento de aprobación de la documentación del encargo (Publicado el 29 de noviembre del 2021 11:00) [Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 29 de noviembre del 2021 11:00) [Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 21 de diciembre del 2021 15:00) [Descargar](#)

Autorización de ampliación plazo de ejecución del encargo (Publicado el 28 de febrero del 2022 09:15) [Descargar](#)

Autorización de ampliación plazo de ejecución del encargo (Publicado el 30 de marzo del 2022 14:00) [Descargar](#)

Rectificación documento de formalización del encargo (Publicado el 24 de Mayo del 2022 13:15) [Descargar](#)

Liquidación del encargo (Publicado el 17 de octubre del 2022 13:15) [Descargar](#)

---