

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de agosto del 2021 09:15.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de diciembre del 2022 13:00.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 2 de septiembre del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-002854/2021

Referencia 4186562

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario de
Móstoles

Objeto del contrato

Obra del nuevo edificio y refuerzo de estructura del edificio principal del Hospital Universitario de Móstoles

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45215140-
0

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 22.176.045,12 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos** 18.480.037,60 euros

**Presupuesto base licitación.
Importe total** 22.360.845,50 euros

Duración del contrato 25 meses

**Fecha y hora límite de
presentación de ofertas o
solicitudes de participación** 2 de septiembre del 2021 23:59

División en lotes

Número de lotes:

1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación gasto (Publicado el 2 de agosto del 2021 09:15)

[Descargar](#)

Aprobación pliegos (Publicado el 2 de agosto del 2021 09:15)

[Descargar](#)

Informe justificación criterios (Publicado el 2 de agosto del 2021 09:15)

[Descargar](#)

Informe necesidad (Publicado el 2 de agosto del 2021 09:15)

[Descargar](#)

Memoria (Publicado el 2 de agosto del 2021 09:15)

[Descargar](#)

Orden inicio (Publicado el 2 de agosto del 2021 09:15)

[Descargar](#)

PCAP (Publicado el 2 de agosto del 2021 09:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 4 de agosto del 2021

Anuncio licitación BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Hospital Universitario de Móstoles
Unidad de Contratación Administrativa.
C/ Dr. Luis Montes, s/n Móstoles (Madrid)
Tfno: 91 664 86 97
contra.hmtl@salud.madrid.org

La visita a la obra se concertará con el Servicio Técnico del Hospital, previa llamada antes del día 17 de agosto. (Tfno: 916648614)

El acto de apertura de las ofertas, se realizará mediante reunión a distancia por videoconferencia mediante la aplicación Microsot Teams. Los interesados en asistir, deberán dirigirse previamente, al correo electrónico del hospital, para identificarse, tanto ellos como la empresa o entidad a la que pertenecen, y señalar el correo electrónico donde desean que se le envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado

NIF del adjudicatario:	A28297760
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE BANASA COMSA
Importe de adjudicación (sin impuestos):	17.001.634,59 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	20.571.977,85 euros

Otra información

resolucion de adjudicación (Publicado el 22 de octubre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 22 de octubre del 2021

anuncio formalización (Publicado el 29 de noviembre del 2021 09:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 29 de noviembre del 2021

DEUC

[Descargar](#)

acta apertura documentación administrativa (Publicado el 8 de septiembre del 2021 14:30)

[Descargar](#)

Acta apertura técnica (Publicado el 20 de septiembre del 2021 15:15)

[Descargar](#)

acta apertura documentación técnica objetiva y económica (Publicado el 24 de septiembre del 2021 08:45)

[Descargar](#)

acta propuesta de adjudicación (Publicado el 7 de octubre del 2021 14:15)

[Descargar](#)

Anuncio licitación DOUE (Publicado el 5 de agosto del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Designación miembros mesas contratación (Publicado el 5 de agosto del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Contestación preguntas formuladas por empresas (Publicado el 23 de agosto del 2021 14:31)

[Descargar](#)

Resolución rectificación errores Anexo IX PCAP (Publicado el 23 de agosto del 2021 14:31)

[Descargar](#)

Anexo IX Modificado (Publicado el 23 de agosto del 2021 14:31)

[Descargar](#)

Segunda aclaración preguntas formuladas empresas (Publicado el 1 de septiembre del 2021 11:31)

[Descargar](#)

Certificado admitidos y excluidos (Publicado el 7 de septiembre del 2021 09:00)

[Descargar](#)

subsanción error resolución adjudicación (Publicado el 26 de noviembre del 2021 09:45)

[Descargar](#)

contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2021 09:01)

[Descargar](#)

[Proyecto de obra Planos editable](#)
