

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de agosto del 2021 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de abril del 2026 09:42.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 23 de agosto del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-012842/2021

Referencia 4186615

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13037413

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

Objeto del contrato

Con la presente actuación, se pretende rehabilitar el edificio consistorial de Pinilla del Valle para garantizar el correcto funcionamiento del ayuntamiento. Por este motivo, se pretende modificar la distribución de los espacios para articular mejor los servicios que ofrece, habilitando una estancia, mediante la agrupación de tres espacios anexos, para crear una zona de mostrador/administración/oficina paisaje de mayor capacidad y dotar al mismo de un baño accesible en planta baja. Además, en planta bajo cubierta, se gestionarán los espacios para generar un espacio mayor para el salón de plenos, dos despachos y dos baños. Por último, se pretende dotar al edificio del equipamiento necesario para garantizar las condiciones de uso, funcionalidad y confort.

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45210000-2
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No

Valor estimado sin impuestos 206.559,70 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 206.559,70 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 249.937,24 euros

Duración del contrato 6 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 23 de agosto del 2021 23:59

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 3 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa del Contrato (Publicado el 3 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

“Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 3 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 917203781 Área de Contratación.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 912767699 Subdirección General de Inversiones en Municipios

Correo electrónico: contratalyd@madrid.org

Dirección de Internet del perfil de contratante: <http://www.madrid.org/contratospublicos>

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 31 de agosto del 2021 13:45)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 19 de octubre del 2021 09:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 27 de junio del 2022

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B86842267
Nombre o razón social del adjudicatario:	EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	184.251,26 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	222.944,03 euros
Fecha del contrato:	24 de junio del 2022

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 13 de abril del 2026 09:44)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	11/04/2026
Nº del contrato	A/OBR-012842/2021C01-LQ01

NIF del contratista: B86842267

Nombre o razón social del contratista: EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.

Importe de la liquidación (con impuestos): 220.635,88 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de Mayo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 11 de Mayo del 2022

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 27 de junio del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 27 de junio del 2022

Proyecto de Obra

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 25 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación del 31 de agosto de 2021 (Publicado el 9 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación del 8 de septiembre de 2021
(Publicado el 20 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación del 13 de octubre de 2021 (Publicado el 19 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 26 de octubre 2021 (Publicado el 28 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación del 10 de noviembre de 2021
(Publicado el 16 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación del 27 de diciembre de 2021
(Publicado el 28 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 3 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Composición Miembros Mesa de Contratación (Publicado el 26 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Composición miembros 2ª Mesa de Contratación (Publicado el 6 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Composición miembros 3ª Mesa de Contratación (Publicado el 8 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Composición de la 4ª Mesa de Contratación (Publicado el 22 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anulación parcial del procedimiento y retroacción (Publicado el 14 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Composición miembros 6ª Mesa de Contratación (Publicado el 23 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 27 de junio del 2022 01:00)

[Descargar](#)
