En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de septiembre del 2021 09:15.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de septiembre del 2025 16:23.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 15 de octubre del 2021 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PAPC 2021-1-51
Referencia	4301075

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013771

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de Getafe

Objeto del contrato

Suministro de Material Fungible para Bombas de Infusión Continua de Insulina para el Hospital Universitario de Getafe

Tipo de contrato	Suministros
Contrato mixto	No
Código CPV	33140000-3
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	509.344,80 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos	509.344,80 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	560.279,28 euros
Duración del contrato	24 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	15 de octubre del 2021 23:59

Preparación del contrato

Ordén de Inicio (Publicado el 17 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
Resolución Convocatoria (Publicado el 17 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
Memoria Justificativa (Publicado el 17 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 17 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 17 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*Obtención de documentación e información:
-Hospital Universitario de Getafe. Carretera de Toledo, Km. 12.5
28095 Getafe.
-Servicio de Suministros (Contratación)
-Teléfono: 916247310/11
-Correo electrónico: sersum.hugf@salud.madrid.org
*Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
- Presentación electrónica accediendo al sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL http://www.madrid.org/contratospublicos, donde está disponible la información necesaria.

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 26 de octubre del 2021 14:45) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

25 de enero del 2022

Anuncio Formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado

NIF del adjudicatario:	B84745801
Nombre o razón social del adjudicatario:	AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	78.294,20 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	86.123,62 euros
Fecha del contrato:	10 de enero del 2022

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28389484
Nombre o razón social del adjudicatario:	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	398.160,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	437.976,00 euros
Fecha del contrato:	10 de enero del 2022

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B66428632

Nombre o razón social del adjudicatario:	ROCHE DIABETES CARE SPAIN, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	32.758,58 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	36.034,44 euros
Fecha del contrato:	10 de enero del 2022

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 2 de julio del 2025 08:37)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 8 de septiembre del 2025 16:23)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 8 de septiembre del 2025 16:23)	Descargar
E. Publ DOUE Modif. Imp. MEDTRONIC	
E.Publ. DOUE Modf. Imp. Air Liquide	
E. Publ. BOCM Modif.Imp. MEDTRONIC	
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de enero del 2024 12:38)	Descargar

Anuncio Prórroga Portal (Publicado el 8 de enero del 2024 12:38) Descargar

Enlace A. Prórroga Medtronic DOUE Enlace A Prórroga DOUE Air Liquide

Enlace A Prórroga DOUE Roche

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	14/05/2025
Nº del contrato	5480
NIF del contratista:	A28389484
Nombre o razón social del contratista:	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	79.590,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	87.549,00 euros

Fecha de aprobación	28/07/2025
Nº del contrato	5479
NIF del contratista:	B84745801
Nombre o razón social del contratista:	AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):	15.523,85 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	17.076,24 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	12/12/2023
Nº del contrato	5478
NIF del contratista:	B66428632
Nombre o razón social del contratista:	ROCHE DIABETES CARE SPAIN, S.L.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	32.758,58 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	36.034,44 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Fecha de aprobación	12/12/2023
Nº del contrato	5479
NIF del contratista:	B84745801
Nombre o razón social del contratista:	AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	78.294,20 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	86.123,62 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses
Fecha de aprobación	12/12/2023
Nº del contrato	5480
NIF del contratista:	A28389484
Nombre o razón social del contratista:	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	398.160,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	437.976,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 14 de diciembre del 2021 01:00) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 14 de diciembre del 2021

Anuncio Formalización Portal (Publicado el 12 de enero del 2022 01:00) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 12 de enero del 2022

Solicitud de Participación	Descargar
DEUC	Descargar
Certificado de las Ofertas Recibidas (Publicado el 19 de octubre del 2021 14:15)	Descargar
Acta 37/2021 de 19 de Octubre de 2021 (Publicado el 22 de octubre del 2021 01:00)	Descargar
Acta 38/2021 de 26 de Octubre de 2021 (Publicado el 27 de octubre del 2021 01:00)	Descargar
Acta 39/2021 de 02 de Noviembre de 2021 (Publicado el 5 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Acta 43/2021 de 30 de Noviembre de 2021 (Publicado el 9 de diciembre del 2021 01:00)	Descargar
Anuncio de Licitación (Publicado el 17 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar

Anuncio Licitación DOUE Anuncio Licitación BOCM

Resolución de modificación pliegos (Publicado el 7 de octubre del 2021 01:00)	Descargar
Informe Técnico (Publicado el 2 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Ofertas Económicas (Publicado el 4 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
01.Contrato Air (Publicado el 12 de enero del 2022 01:00)	Descargar
02.Contrato Medtronic (Publicado el 12 de enero del 2022 01:00)	Descargar
03. Contrato Roche (Publicado el 12 de enero del 2022 01:00)	Descargar

Anuncio Formalización DOUE

Fecha de descarga: 13-09-2025 01:58:55