

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de septiembre del 2021 11:45.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de diciembre del 2021 06:11.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 11 de octubre del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A-SUM-037012-2021

Referencia 4301147

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013774

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Objeto del contrato

Suministro e instalación de la señalización del Nuevo Bloque Quirúrgico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 34992200-9

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado

Valor estimado sin impuestos 85.171,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 85.171,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 103.056,91 euros

Duración del contrato 3 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 11 de octubre del 2021 23:59

Preparación del contrato

Memoria Necesidades (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución Inicio (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución Aprob. Pliegos (Publicado el 22 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta. 28007. Madrid. Teléfono: 91 426 92 82 / 91 586 82 41. ó al correo electrónico: mhurtado@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano:

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Presentación electrónica accediendo al sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL, <http://www.madrid.org/contratospublicos>, donde está disponible la información necesaria.

- Apertura proposiciones Económicas: 21/10/2021 10.30h.

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B62371646
Nombre o razón social del adjudicatario:	RAL HOUSE, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	77.275,10 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	93.502,87 euros

Otra información

Resolución adjudicación (Publicado el 1 de diciembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

ADJ - Anexo I (Publicado el 1 de diciembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

ADJ - Anexo II (Publicado el 1 de diciembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 1 de diciembre del 2021

Anuncio formalización (Publicado el 22 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 22 de diciembre del 2021

Acta Adm. técnica y Juicio Valor (Publicado el 14 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta económica (Publicado el 29 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe técnico PPT (Publicado el 29 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe técnico juicio de valor (Publicado el 29 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe justificación baja anormal (Publicado el 10 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta propuesta adjudicación (Publicado el 10 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta revision requerimiento (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Trámite audiencia Nea Comunicación (Publicado el 26 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aplazamiento mesa económica (Publicado el 20 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Certificado subsanación (Publicado el 13 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anexo I Pliego Técnico (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anexo II (parte 1) Pliego Técnico (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anexo II (parte 2) Pliego Técnico (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Visita Informativa (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Presentación reanimación postquirúrgica

[Descargar](#)

Presentacion quirófanos pta. 3ª

[Descargar](#)

Plano pta. sótano

[Descargar](#)

Plano pta. semisótano

[Descargar](#)

Plano pta. baja

[Descargar](#)

Plano pta. primera

[Descargar](#)

Plano pta. segunda

[Descargar](#)

Plano pta. tercera

[Descargar](#)

Plano pta. casetones

[Descargar](#)

Aclaraciones a consultas de licitadores (Publicado el 5 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Contrato (Publicado el 22 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Enlace mesa permanente](#)
