

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de septiembre del 2021 11:45.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de diciembre del 2021 06:11.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 11 de octubre del 2021 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A-SUM-037012-2021

**Referencia** 4301147

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013774

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

**Objeto del contrato**

Suministro e instalación de la señalización del Nuevo Bloque Quirúrgico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón

---

**Tipo de contrato** Suministros

---

**Código CPV** 34992200-9

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto simplificado

---

**Valor estimado sin impuestos** 85.171,00 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 85.171,00 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 103.056,91 euros

---

**Duración del contrato** 3 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 11 de octubre del 2021 23:59

---

**Preparación del contrato**

---

Memoria Necesidades (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución Inicio (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución Aprob. Pliegos (Publicado el 22 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta. 28007. Madrid. Teléfono: 91 426 92 82 / 91 586 82 41. ó al correo electrónico: [mhurtado@salud.madrid.org](mailto:mhurtado@salud.madrid.org)

- Oficinas de Atención al Ciudadano:

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Presentación electrónica accediendo al sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL, <http://www.madrid.org/contratospublicos>, donde está disponible la información necesaria.

- Apertura proposiciones Económicas: 21/10/2021 10.30h.

## Resultados de la licitación

---

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B62371646
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	RAL HOUSE, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	77.275,10 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	93.502,87 euros

## Otra información

---

Resolución adjudicación (Publicado el 1 de diciembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

ADJ - Anexo I (Publicado el 1 de diciembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

ADJ - Anexo II (Publicado el 1 de diciembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 1 de diciembre del 2021

---

Anuncio formalización (Publicado el 22 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 22 de diciembre del 2021

---

Acta Adm. técnica y Juicio Valor (Publicado el 14 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta económica (Publicado el 29 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe técnico PPT (Publicado el 29 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe técnico juicio de valor (Publicado el 29 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe justificación baja anormal (Publicado el 10 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta propuesta adjudicación (Publicado el 10 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta revision requerimiento (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---

Trámite audiencia Nea Comunicación (Publicado el 26 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aplazamiento mesa económica (Publicado el 20 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Certificado subsanación (Publicado el 13 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anexo I Pliego Técnico (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anexo II (parte 1) Pliego Técnico (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anexo II (parte 2) Pliego Técnico (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Visita Informativa (Publicado el 21 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Presentación reanimación postquirúrgica

[Descargar](#)

Presentacion quirófanos pta. 3ª

[Descargar](#)

Plano pta. sótano

[Descargar](#)

Plano pta. semisótano

[Descargar](#)

Plano pta. baja

[Descargar](#)

Plano pta. primera

[Descargar](#)

Plano pta. segunda

[Descargar](#)

Plano pta. tercera

[Descargar](#)

Plano pta. casetones

[Descargar](#)

Aclaraciones a consultas de licitadores (Publicado el 5 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Contrato (Publicado el 22 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---

[Enlace mesa permanente](#)

---