

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de septiembre del 2021 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de abril del 2024 11:07.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 11 de octubre del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-010073/2021 (2-C/22)

Referencia 4292318

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037472

Entidad adjudicadora o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del contrato

Limpieza en diversas dependencias de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad (actualmente, Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura)

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 90911200-8

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 2.842.792,35 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.292.178,34 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.563.535,79 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 11 de octubre del 2021 23:59

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 8 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe insuficiencia de medios (Publicado el 8 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe justificativo necesidad del contrato (Publicado el 8 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe complementario justificativo necesidad del contrato (Publicado el 8 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Memoria cálculo precio de licitación (Publicado el 8 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Primera orden aprobación pliegos (Publicado el 8 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Segunda orden aprobación pliegos (Publicado el 8 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Tercera y definitiva orden aprobación pliegos (Publicado el 8 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 8 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 6 de septiembre del 2021

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 14 de septiembre del 2021

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 8 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

- No se atenderá presencialmente.
- Correo electrónico: contratamot@madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano.

* Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán por medios electrónicos. En el Portal de la Contratación Pública de la

Comunidad de Madrid https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita/secure/index.jsf se ofrece la información necesaria para el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse.

* Apertura de ofertas económicas y ofertas técnicas relativa a los criterios valorables de forma automática por aplicación de fórmulas:

En aplicación del art 157.4 de la LCSP y debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la mesa pública se celebrará sin público presencial, publicando en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid la información correspondiente. Se realizará una reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams, el día 19 de octubre a las 10:30 horas (UTC/GMT+1).

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Se publicará con 48 horas de antelación en el Perfil de Contratante el enlace correspondiente para que los interesados puedan acceder a la reunión a distancia.

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 14 de octubre del 2021 15:45)

[Descargar](#)

Ofertas económicas y técnicas (Publicado el 20 de octubre del 2021 11:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

5 de enero del 2022

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote**Objeto del lote**

1

Objeto del lote
no informado.**Nº de ofertas:**

19

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28396604

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

LIMPIEZAS CRESPO, S.A.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

980.000,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

1.185.800,00 euros

Fecha del contrato:

17 de diciembre del 2021

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2022 12:56)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2022 12:56)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 3 de febrero del 2023 14:42)

[Descargar](#)

[Publicación de la 2ª modificación en el DOUE](#)

[Publicación de la modificación nº 3 y prórroga en el DOUE](#)

[Publicación de la 2ª modificación en el BOCM](#)

[Publicación de la modificación nº 3 y prórroga en el BOCM](#)

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 9 de abril del 2024 14:02)

[Descargar](#)

Aprobación del inicio del 2ª modificado (Publicado el 29 de diciembre del 2022 12:56)

[Descargar](#)

Conformidad del contratista al 2º modificado (Publicado el 29 de diciembre del 2022 12:56)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la 2ª modificación del contrato (Publicado el 13 de enero del 2023 12:02)

[Descargar](#)

Aprobación del inicio del modificado nº 3 y prórroga del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2023 14:09)

[Descargar](#)

Conformidad del contratista al modificado nº 3 y prórroga (Publicado el 19 de diciembre del 2023 14:09)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación nº 3 y prórroga del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2023 14:09)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación nº 3 del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2023 14:09)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación nº 3 y prórroga del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2023 14:09)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la modificación nº 3 y prórroga del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2024 14:21)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación nº 3 y prórroga del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2024 14:21)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 05/04/2022

Nombre: 2-C/22 Modificado. Ref. 4292318

NIF del contratista: A28396604

Nombre o razón social del contratista: LIMPIEZAS CRESPO, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 12.190,60 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 14.750,63 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 21/12/2022

NIF del contratista: A28396604

Nombre o razón social del contratista: LIMPIEZAS CRESPO, S.A.,

Importe de la modificación (sin impuestos): 161.348,27 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 195.231,40 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	14/12/2023
Nº del contrato	A/SER-010073/2021 (2-C/22)
NIF del contratista:	A28396604
Nombre o razón social del contratista:	LIMPIEZAS CRESPO, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.040.796,06 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.259.363,23 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 años

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 19 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 19 de noviembre del 2021

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 22 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 22 de diciembre del 2021

Modelo del DEUC (documento europeo único de contratación)

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 15 de octubre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 14 de octubre de 2021 (Publicado el 15 de octubre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 19 de octubre de 2021 (Publicado el 21 de octubre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Aviso importante para los licitadores (Publicado el 21 de octubre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 3 de noviembre de 2021 (Publicado el 4 de noviembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 8 de septiembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Nuevo anuncio de licitación (Publicado el 24 de septiembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

[Anuncio de información previa](#) [Publicación de la licitación en el DOUE](#)

[Publicación de la licitación en el BOCM](#)

Respuesta a dudas licitadores (Publicado el 15 de septiembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Respuestas a dudas licitadores 2 (Publicado el 15 de septiembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Respuestas a dudas licitadores 3 (Publicado el 16 de septiembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Suspensión del procedimiento (Publicado el 23 de septiembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Acceso mesa pública apertura ofertas económicas y técnicas (Publicado el 15 de octubre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de diciembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Orden de inicio de la modificación del contrato (Publicado el 6 de abril del 2022 01:00) [Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 6 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Conformidad del contratista a la modificación del contrato (Publicado el 6 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 6 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 6 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la modificación del contrato (Publicado el 17 de Mayo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 17 de Mayo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

[Publicación de la formalización en el DOUE](#) [Publicación de la modificación en el DOUE](#)

[Publicación de la modificación en el BOCM](#)

Se publica la suspensión del procedimiento de licitación.

Se reanuda el procedimiento de licitación, publicándose nuevo anuncio. El nuevo PCAP se encuentra en el apartado Pliegos de condiciones.
