Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de mayo del 2021 08:15.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de agosto del 2022 10:43.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6012100123
Referencia	4093041
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Servicio de limpieza de los depósitos y la cochera de Puerta de Arganda de Metro de Madrid

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	90910000-9
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	2.468.358,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	2.468.358,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	2.986.713,18 euros
Duración del contrato	190 días

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 17 de Mayo del 2021 08:15) Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 17 de Mayo del 2021 08:15) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

6 de julio del 2021

Publicación de la Formalización en el DOUE

Publicación de la Formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A80364243
Nombre o razón social del adjudicatario:	CLECE, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.309.784,33 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.794.839,04 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	28/12/2021
NIF del contratista:	A80364243

Nombre o razón social del contratista:	CLECE, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	729.789,68 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	883.045,51 euros
Variación del plazo de ejecución:	58 días

Descargar todos los archivos

Otra información

Certificado de Aprobación de Desistimiento (Publicado el 11 de agosto del 2022 10:45) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 17 de Mayo del 2021

Fecha publicación adjudicación definitiva: 29 de junio del 2021

Publicación adjudicación Provisional BOCM

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 17 de Mayo del 2021 08:15) Descargar

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 17 de Mayo del 2021 08:15) Descargar

Informe de Valoración Técnica (Publicado el 17 de Mayo del 2021 08:15) Descargar

Memoria Justificativa de la Prórroga del Contrato 7221000460-1 (Publicado el 29 de diciembre del 2021 10:15) Descargar

Contrato 7221000460 (Publicado el 29 de junio del 2021 07:30) Descargar

Certificado de la Prórroga del Contrato 7221000460-1 (Publicado el 29 de diciembre del 2021 10:15)	Descargar
Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7720000173-1 (Publicado el 10 de enero del 2022 09:30)	Descargar

Fecha de descarga: 25-11-2026 18:12:04