

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de abril del 2021 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de junio del 2025 12:42.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PNSP 2020-1-406

Referencia 4037472

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de material fungible para Motor "BIEN AIR" para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto No

Código CPV	33140000-3
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	124.628,09 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	23.966,94 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	29.000,00 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 20 de abril del 2021 16:00)

[Descargar](#)

Orden de Inicio y Aprobación del Expediente. (Publicado el 20 de abril del 2021 16:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 20 de abril del 2021 16:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 20 de abril del 2021 16:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A-58312455
Nombre o razón social del adjudicatario:	Sangüesa, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	23.966,94 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	29.000,00 euros
Fecha del contrato:	18 de Mayo del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 15 de abril del 2025 14:13)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 15 de abril del 2025 14:13)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de septiembre del 2023 12:13)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de septiembre del 2023 12:13)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 30 de septiembre del 2024 14:23)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 17 de junio del 2025 12:43)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la primera prórroga (Publicado el 14 de septiembre del 2023 12:13)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la segunda prórroga (Publicado el 14 de septiembre del 2023 12:13)

[Descargar](#)

Documento Formalización de la Tercera Prórroga del contrato (Publicado el 30 de septiembre del 2024 14:23)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la modificación del contrato (Publicado el 15 de abril del 2025 14:13)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la 4ª prórroga (Publicado el 17 de junio del 2025 12:43)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	18/02/2025
NIF del contratista:	A58312455
Nombre o razón social del contratista:	SANGÜESA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	4.793,39 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	5.800,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	80 días

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	24/05/2022
----------------------------	------------

NIF del contratista: A58312455

Nombre o razón social del contratista: SANGÜESA, SA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 23.966,94 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 29.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 04/04/2023

NIF del contratista: A58312455

Nombre o razón social del contratista: SANGÜESA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 23.966,94 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 29.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 26/04/2024

NIF del contratista: A58312455

Nombre o razón social del contratista: SANGÜESA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 23.966,94 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 29.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 25/03/2025

NIF del contratista: A58312455

Nombre o razón social del contratista: SANGÜESA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 23.966,94 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 29.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 20 de abril del 2021 16:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 20 de abril del 2021

Anuncio de Formalización de Contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2021 23:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 31 de Mayo del 2021

Certificado de Ofertas (Publicado el 20 de abril del 2021 16:00)

[Descargar](#)

Informe Técnico (Publicado el 20 de abril del 2021 16:00)

[Descargar](#)

Documento de Formalización del Contrato (Publicado el 28 de Mayo del 2021 10:33)

[Descargar](#)

Resolucion Prórroga (Publicado el 25 de Mayo del 2022 09:00)

[Descargar](#)
