

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de abril del 2021 11:15.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de diciembre del 2022 14:44.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 25 de mayo del 2021 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 2021-0-81

Referencia 4051275

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Concesión del Servicio integral de los aparcamientos, la construcción y explotación de una nueva estructura de aparcamiento desmontable en superficie, y el mantenimiento de los viales de la parcela del Hospital Universitario 12 de Octubre

Tipo de contrato Concesión de servicios

Código CPV 98351000-8

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 1.222.464,32 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 270.000,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 326.700,00 euros

Duración del contrato 72 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 25 de Mayo del 2021 18:00

 Preparación del contrato

Informe Necesidad (Publicado el 22 de abril del 2021 11:16)

[Descargar](#)

Justificación Expediente (Publicado el 22 de abril del 2021 11:16)

[Descargar](#)

Resuelve_Inicio_Aprobacion. (Publicado el 22 de abril del 2021 11:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de abril del 2021 11:16)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 22 de abril del 2021 11:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

* **Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

donde está disponible la información necesaria.

Apertura de ofertas:

Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

- 02 de junio de 2021, a las 10:00 NO PUBLICA

Tablón de anuncios electrónico

Relación licitadores y subsanciones (Publicado el 27 de Mayo del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Relación definitiva licitadores (Publicado el 7 de junio del 2021 14:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Recurso de Reposicion (Publicado el 23 de junio del 2021 14:00)

[Descargar](#)

RES REC REPOSICION_DESISTIMIENTO (Publicado el 23 de junio del 2021 14:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U06997738
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE AUSSA+ANRO

Importe de adjudicación (sin impuestos): 607.500,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 735.075,00 euros

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 16 de julio del 2021 09:30)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 16 de julio del 2021

Formalización contrato (Publicado el 5 de agosto del 2021 11:01)

[Descargar](#)

Contrato UTE AUSSA+ANRO

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 5 de agosto del 2021

Informe técnico (Publicado el 28 de junio del 2021 14:30)

[Descargar](#)

INSTANCIA (Publicado el 23 de abril del 2021 13:46)

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

ACTA Nº 263-21. Exp 2021-0-81 (26-05-2021) (Publicado el 2 de noviembre del 2021 13:46)

[Descargar](#)

ACTA Nº 272-21. Exp. 2021-0-81 (02-06-2021) (Publicado el 3 de noviembre del 2021 14:15)

[Descargar](#)

ACTA Nº 298-21 Exp. 2021-0-81 (11-06-2021) (Publicado el 13 de diciembre del 2021 12:45)

[Descargar](#)

ACTA Nº 331-21. Exp. 2021-0-81 (23-06-2021) (Publicado el 13 de diciembre del 2021 12:45)

[Descargar](#)

ACTA Nº 391-21 Exp. 2021-0-81 (14-07-21) (Publicado el 27 de diciembre del 2021 14:00)	Descargar
<hr/>	
Anuncio Licitación (Publicado el 22 de abril del 2021 11:16)	Descargar
<hr/>	
ANEXOS PLIEGO	Descargar
PROYECTO APARCAMIENTO	Descargar
Resol. subsanación PPT (Publicado el 29 de abril del 2021 11:01)	Descargar
RESOL. ACLARACIÓN PCAP (Publicado el 30 de abril del 2021 09:16)	Descargar
RESOLUCION GERENCIA VISITA (Publicado el 4 de Mayo del 2021 11:01)	Descargar
PLANOS AUTOCAD	Descargar
Resol. subsanación VISITA (Publicado el 7 de Mayo del 2021 09:46)	Descargar
2ª RESOL. SUBSANACION PPT (Publicado el 12 de Mayo del 2021 09:31)	Descargar
Datos históricos ocupación e ingresos de los aparcamientos (Publicado el 14 de Mayo del 2021 14:09)	Descargar
Estudio de Viabilidad Económico-financiera 2021 (Publicado el 14 de Mayo del 2021 14:09)	Descargar
Listado subrogación Aparcamiento (Publicado el 14 de Mayo del 2021 14:09)	Descargar
Inspecciones Alta Tension Hospital U. 12 de Octubre	Descargar
Respuestas dudas licitadores periodo 27 de abril de 2021 a 12 de mayo de 2021 (Publicado el 23 de abril del 2021 14:45)	Descargar
Ocupación Aparcamiento (Publicado el 19 de Mayo del 2021 10:32)	Descargar
Respuestas dudas licitadores 27 abril y periodo 12 de mayo de 2021 a 17 de mayo de 2021 (Publicado el 19 de Mayo del 2021 12:01)	Descargar
Respuestas dudas licitadores periodo 12 de mayo de 2021 a 17 de mayo de 2021 (Publicado el 19 de Mayo del 2021 14:45)	Descargar
Respuesta duda licitador 20 de mayo de 2021 (Publicado el 21 de Mayo del 2021 13:45)	Descargar

RESOL. DESISTIMIENTO (Publicado el 11 de junio del 2021 13:00)

[Descargar](#)

Resol. subsanación Resolución adjudicación (Publicado el 2 de agosto del 2021 10:45)

[Descargar](#)
