

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de mayo del 2021 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de diciembre del 2021 09:08.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de junio del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-018530/2021

Referencia 4086806

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013778

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Asociado
Universitario Virgen de la
Poveda

Objeto del contrato

Obras para la reforma y acondicionamiento de la Unidad 6 del Hospital Virgen de la Poveda

Tipo de contrato

Obras

Código CPV

45000000-
7

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Valor estimado sin impuestos

1.280.085,13 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos**

1.280.085,13 euros

**Presupuesto base licitación.
Importe total**

1.548.903,01 euros

Duración del contrato

8 meses

**Fecha y hora límite de
presentación de ofertas o
solicitudes de participación**

1 de junio del 2021 23:59

División en lotes

Número de lotes:

1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa (Publicado el 12 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobacion PGE (Publicado el 12 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de inicio (Publicado el 12 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e información:

Hospital Virgen de la Poveda, Carretera del Hospital s/n 28630 Villa del Prado (Madrid)

Correo electrónico: contratacion.hvpo@salud.madrid.org

Teléfono de información: 91-8-60-80-27

Teléfono de contacto para la visita a las instalaciones: 91-8-60-80-07

Fecha apertura documentación administrativa y técnica:

4 junio a las 10:30 horas.

Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	6
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A19001205
Nombre o razón social del adjudicatario:	Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.152.076,60 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.394.012,69 euros

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 21 de julio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 21 de julio del 2021

Anuncio formalización contrato (Publicado el 1 de septiembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 1 de septiembre del 2021

01 Proyecto_Memorias

[Descargar](#)

02_Proyecto_Planos

[Descargar](#)

03_Proyecto_Mediciones

[Descargar](#)

04_01_Proyecto_Anexos_01

[Descargar](#)

04_02_Proyecto_Anexos_02

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 18 de junio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación del 04/06/21 (Publicado el 20 de julio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación del 22/06/21 (Publicado el 20 de julio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación del 02/07/21 (Publicado el 20 de julio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe técnico valoración memorias (Publicado el 20 de julio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Adenda a informe técnico valoración memorias (Publicado el 20 de julio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación del 14/07/21 (Publicado el 21 de julio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Ampliación plazo de visita a instalaciones (Publicado el 20 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Designación Mesa de Contratación (Publicado el 1 de junio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolucion aplazamiento Mesa Económica (Publicado el 8 de junio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Designacion miembros mesa económica (Publicado el 22 de junio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución suspensión Mesa Económica 22-06-2021 (Publicado el 22 de junio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución celebración Mesa Económica 02/07/21 (Publicado el 20 de julio del 2021 01:00)

[Descargar](#)
