

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de agosto del 2021 08:30.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de octubre del 2023 10:04.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 30 de agosto del 2021 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 2021-0-35

Referencia 4186623

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro de material fungible para Electrofisiología

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 33140000-3

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 743.288,93 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 176.973,55 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 214.138,00 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 30 de agosto del 2021 18:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de inicio (Publicado el 3 de agosto del 2021 08:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 9 de agosto del 2021

Anuncio de licitación BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de agosto del 2021 08:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 3 de agosto del 2021 08:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

-Proposiciones Económicas: Día 15 de septiembre de 2021 a las 09:50 horas (Actualización de fechas ver el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.) NO PÚBLICA

Tablón de anuncios electrónico

Licitadores Presentados (Publicado el 1 de septiembre del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Prórroga 2022-7-32 (P.A.S. 2021-0-35) (Publicado el 7 de septiembre del 2022 11:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

11 de febrero del 2022

Anuncio formalización BOCM

Anuncio formalización BOCM prórroga 2022-7-32

Anuncio formalización BOCM prórroga 2022-7-50

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B84538693
Nombre o razón social del adjudicatario:	SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	83.250,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	100.732,50 euros
2	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B87953683
Nombre o razón social del adjudicatario:	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	93.000,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

112.530,00 euros

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2023 11:24)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

06/09/2022

NIF del contratista:

B84538693

Nombre o razón social del contratista:

SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

83.250,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

100.732,50 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

06/09/2022

NIF del contratista:

B87953683

Nombre o razón social del contratista: MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 93.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 112.530,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 19/09/2023

NIF del contratista: B84538693

Nombre o razón social del contratista: SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 83.250,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 100.732,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 19/09/2023

NIF del contratista: B87953683

Nombre o razón social del contratista: MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 93.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

112.530,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 29 de octubre del 2021 09:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 29 de octubre del 2021

Anuncio de formalización (Publicado el 1 de febrero del 2022 16:14)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2022-7-32 (Publicado el 23 de noviembre del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2023-7-50 (Publicado el 25 de septiembre del 2023 15:06)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 1 de febrero del 2022

DEUC

[Descargar](#)

Acta nº 33/2021 (Publicado el 23 de septiembre del 2021 12:01)

[Descargar](#)

Acta nº 34/2021 (Publicado el 23 de septiembre del 2021 12:16)

[Descargar](#)

Acta nº 37/2021 (Publicado el 20 de octubre del 2021 09:30)

[Descargar](#)

Acta nº 41/2021 (Publicado el 10 de enero del 2022 15:01)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 3 de agosto del 2021 08:30)

[Descargar](#)

Prórroga 2022-7-32 (P.A.S. 2021-0-35) (Publicado el 7 de septiembre del 2022 11:45)

[Descargar](#)