

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de agosto del 2021 14:45.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de agosto del 2024 08:58.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 24 de agosto del 2021 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A.S. 2021-5-8

Referencia 4192679

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Implante urológico inyectable para el Hospital Universitario La Paz.

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto No

Código CPV 33184100-4

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 138.385,80 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 32.949,00 euros

Presupuesto base licitación. 36.541,89 euros
Importe total

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 24 de agosto del 2021 18:00

Preparación del contrato

Resolución inicio (Publicado el 5 de agosto del 2021 14:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 5 de agosto del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 5 de agosto del 2021 14:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.

contratación.hulp@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

- Apertura Sobre Único: 1 de septiembre de 2021. No pública.

Tablón de anuncios electrónico

Licitadores Presentados (Publicado el 1 de septiembre del 2021 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A58426008
Nombre o razón social del adjudicatario:	GRIFOLS MOVACO, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	32.823,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	36.396,36 euros
Fecha del contrato:	24 de septiembre del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de agosto del 2023 10:18)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 12 de agosto del 2024 09:01)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 07/07/2022

NIF del contratista: A58426008

Nombre o razón social del contratista: GRIFOLS MOVACO, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 32.823,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 36.396,36 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 07/08/2023

NIF del contratista: A58426008

Nombre o razón social del contratista: GRIFOLS MOVACO, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 32.823,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 36.396,36 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 09/08/2024

NIF del contratista: A58426008

Nombre o razón social del contratista: Grifols Movaco, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 32.823,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 36.396,36 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio de formalización (Publicado el 17 de enero del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Prórroga 2022-7-17 (2021-5-8) (Publicado el 8 de septiembre del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2024-7-52 (Publicado el 28 de agosto del 2024 08:58)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 8 de septiembre del 2022

Acta nº 33/2021 (Publicado el 23 de septiembre del 2021 12:01) [Descargar](#)

Acta nº 36/2021 (Publicado el 28 de septiembre del 2021 10:01) [Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 5 de agosto del 2021 14:45) [Descargar](#)

Resolución de adjudicación (Publicado el 27 de septiembre del 2021 10:00) [Descargar](#)

Resolución Prórroga 2022-7-17 (Publicado el 7 de julio del 2022 15:15) [Descargar](#)

[Mesa de Contratacion](#)
