

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de agosto del 2021 14:45.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de agosto del 2024 08:58.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 24 de agosto del 2021 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A.S. 2021-5-8

**Referencia** 4192679

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013768

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

Implante urológico inyectable para el Hospital Universitario La Paz.

**Tipo de contrato** Suministros

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 33184100-4

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto simplificado

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 138.385,80 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 32.949,00 euros

**Presupuesto base licitación.** 36.541,89 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 24 de agosto del 2021 18:00

---

## Preparación del contrato

---

Resolución inicio (Publicado el 5 de agosto del 2021 14:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 5 de agosto del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 5 de agosto del 2021 14:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.

[contratación.hulp@salud.madrid.org](http://contratación.hulp@salud.madrid.org)

- Oficinas de Atención al Ciudadano

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

\* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

- Apertura Sobre Único: 1 de septiembre de 2021. No pública.

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Licitadores Presentados (Publicado el 1 de septiembre del 2021 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A58426008
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	GRIFOLS MOVACO, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	32.823,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	36.396,36 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	24 de septiembre del 2021

# Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de agosto del 2023 10:18)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 12 de agosto del 2024 09:01)

[Descargar](#)

## Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 07/07/2022

**NIF del contratista:** A58426008

**Nombre o razón social del contratista:** GRIFOLS MOVACO, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 32.823,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 36.396,36 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

**Fecha de aprobación** 07/08/2023

**NIF del contratista:** A58426008

**Nombre o razón social del contratista:** GRIFOLS MOVACO, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 32.823,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 36.396,36 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 09/08/2024

**NIF del contratista:** A58426008

**Nombre o razón social del contratista:** Grifols Movaco, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 32.823,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 36.396,36 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Anuncio de formalización (Publicado el 17 de enero del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Prórroga 2022-7-17 (2021-5-8) (Publicado el 8 de septiembre del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2024-7-52 (Publicado el 28 de agosto del 2024 08:58)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 8 de septiembre del 2022

---

Acta nº 33/2021 (Publicado el 23 de septiembre del 2021 12:01) [Descargar](#)

Acta nº 36/2021 (Publicado el 28 de septiembre del 2021 10:01) [Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 5 de agosto del 2021 14:45) [Descargar](#)

---

Resolución de adjudicación (Publicado el 27 de septiembre del 2021 10:00) [Descargar](#)

Resolución Prórroga 2022-7-17 (Publicado el 7 de julio del 2022 15:15) [Descargar](#)

---

[Mesa de Contratacion](#)

---