En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de agosto del 2021 09:45.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de mayo del 2025 10:17.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 13 de septiembre del 2021 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-000891/2021
Referencia	4220852

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

El objeto del contrato consiste en la ejecución de las obras para la prolongación de la línea 3 de Metro de Madrid desde Villaverde Alto en Madrid, hasta la estación de El Casar, en el límite nordeste del actual casco urbano de Getafe, donde conectará con la línea 12 (MetroSur) y con la línea C-3 de la red de Cercanías.

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45234122-7, 45234129-6, 45221240-6, 45234125-8
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Código de referencia único del proyecto	C1-I1
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	110.788.767,46 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos	92.323.972,88 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	111.712.007,18 euros
Duración del contrato	24 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	13 de septiembre del 2021 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2021 01:00)	Descargar
Orden de inicio (Publicado el 18 de agosto del 2021 01:00)	Descargar
Orden de aprobación del expediente (Publicado el 18 de agosto del 2021 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 13 de agosto del 2021

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 27 de agosto del 2021

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de agosto del 2021 01:00) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:
• Consejería de Transportes e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 h. C/ Maudes, 17, 28003 Madrid. Tfno: 915803576. Fax: 915803140.
• Correo electrónico: contratación.transportes@madrid.org
• Oficinas de Atención al Ciudadano
Calificación de la documentación administrativa:
• 16 de septiembre de 2021
• Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.
Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
• Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.
Apertura de documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor:
• 23 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas.
Apertura de proposiciones económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática:
• 7 de octubre de 2021, a las 10:00 horas.
Acto público de apertura de ofertas: a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.
Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura: los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo contratacion.transportes@madrid.org para identificar a la persona de la empresa que va a asistir y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de septiembre del 2021 12:45) Descargar

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 13 de octubre del 2021 10:01) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

28 de febrero del 2022

Anuncio de formalización en BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	7
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U67948752
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE, AZVI, S.A.U., COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. y OBRAS SUBTERRÁNEAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	75.991.862,08 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	91.950.153,12 euros
Nº del contrato:	A/OBR-000891/2021
Fecha del contrato:	3 de febrero del 2022

Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 13 de febrero del 2023 09:06)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 7 de abril del 2025 14:07)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 7 de abril del 2025 14:07)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 7 de abril del 2025 14:07)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 7 de abril del 2025 14:07)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)	Descargar

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 7 de abril del 2025 14:07)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 7 de abril del 2025 14:07)	Descargar

PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN DOUE

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 28 de noviembre del 2023 09:38)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 31 de octubre del 2024 14:14)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 7 de marzo del 2025 13:41)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de marzo del 2025 12:52)	Descargar
Corrección de errores de orden de aprobación del modificado 1 (Publicado el 23 de Mayo del 2025 10:17)	Descargar
Corrección de errores de orden de aprobación del modificado 2 (Publicado el 23 de Mayo del 2025 10:17)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	19/12/2023
Nº del contrato	A/OBR-000891/2021

NIF del contratista:	U67948752
Nombre o razón social del contratista:	UTE, AZVI, S.A.U.-COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.-OBRAS SUBTERRANEAS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	15.151.471,92 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	18.333.281,02 euros
Variación del plazo de ejecución:	10 meses

Fecha de aprobación	23/11/2023
Nº del contrato	A/OBR-000891/2021

NIF del contratista:	U67948752
Nombre o razón social del contratista:	UTE METRO L-3 EL CASAR
Variación del plazo de ejecución:	1 meses

Fecha de aprobación	30/10/2024
Nº del contrato	A/OBR-000891/2021

NIF del contratista:	U67948752
Nombre o razón social del contratista:	UTE METRO L-3 EL CASAR
Variación del plazo de ejecución:	4 meses

Fecha de aprobación	07/03/2025
Nº del contrato	A/OBR-000891/2021

NIF del contratista:	U67948752
Nombre o razón social del contratista:	UTE METRO L-3 EL CASA
Variación del plazo de ejecución:	15 días

Fecha de aprobación	20/03/2025
Nº del contrato	A/OBR-000891/2021

NIF del contratista:	U67948752
Nombre o razón social del contratista:	UTE METRO L-3 EL CASAR
Variación del plazo de ejecución:	15 días

Fecha de aprobación	27/03/2025
Nº del contrato	A/OBR-000891/2021

NIF del contratista:	U67948752
Nombre o razón social del contratista:	UTE METRO L-3 EL CASAR
Importe de la modificación (sin impuestos):	6.820.418,76 euros

Importe de la modificación (con impuestos):	8.263.596,70 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

Orden adjudicación (Publicado el 15 de febrero del 2022 01:00)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 21 de diciembre del 2021

Anuncio de formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2022 01:00)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 15 de febrero del 2022

DEUC	Descargar
Acta de comprobacion documentacion administrativa (Publicado el 20 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de valoración de subsanaciones (Publicado el 23 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de apertura de la documentación de juicios de valor (Publicado el 30 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de valoración de criterios con juicios de valor (Publicado el 7 de octubre del 2021 01:00)	Descargar
Acta de apertura de proposiciones económicas (Publicado el 13 de octubre del 2021 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de valoración del informe técnico de justificación de ofertas y propuesta de adjudicación (Publicado el 4 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar

Acta de la Mesa de valoración de la documentación del licitador propuesto adjudicatario (Publicado el 29 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Anuncio de licitación (Publicado el 18 de agosto del 2021 01:00)	Descargar

Anuncio de licitación en DOUE Anuncio de licitación en BOCM

Contrato (Publicado el 15 de febrero del 2022 01:00)	Descargar
obr.891.2021 anuncio información complementaria (Publicado el 24 de enero del 2025 13:47)	Descargar

Mesa de Contratación permanente Proyecto de obras Anuncio de formalización en DOUE

Fecha de descarga: 08-12-2025 00:12:19