

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de agosto del 2021 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de octubre del 2022 06:11.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de septiembre del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-015132/2021

Referencia 4221831

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037413

Entidad adjudicadora

o Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

Objeto del contrato

Construcción de un recinto que albergará el nuevo Cementerio Municipal de Pinilla de Buitrago. También se proyecta una zona destinada a columbario y la construcción de una caseta almacén y la instalación de dos aseos portátiles.

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45215400-1

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado

Valor estimado sin impuestos 336.654,31 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 336.656,31 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 407.354,14 euros

Duración del contrato 5 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 8 de septiembre del 2021 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 19 de agosto del 2021 11:31)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 19 de agosto del 2021 11:31)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 19 de agosto del 2021 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 19 de agosto del 2021 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Subdirección General de Gestión Económico Administrativa.

C/ Maudes nº 17 - 1ª planta - 28003 Madrid.

Teléfono: 917203702

Correo electrónico: contratalyd@madrid.org

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Área de Contratación: 917203781

Pliego de Prescripciones Técnicas. Subdirección General de Inversiones en Municipios: 912767699

Dirección de Internet del perfil de contratante: <http://www.madrid.org/contratospublicos>

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B86075785
Nombre o razón social del adjudicatario:	INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	273.234,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	330.613,14 euros

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de marzo del 2022 08:36)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 9 de marzo del 2022

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 11 de abril del 2022 13:55)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 11 de abril del 2022

Proyecto de obra (Publicado el 19 de agosto del 2021 11:31)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 17 de septiembre de 2021
(Publicado el 22 de septiembre del 2021 11:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 13 de octubre de 2021 (Publicado el 23 de noviembre del 2021 11:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 25 de noviembre de 2021
(Publicado el 26 de noviembre del 2021 15:15) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 13 de diciembre de 2021 (Publicado
el 15 de diciembre del 2021 08:15) [Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 19 de agosto del 2021 11:31) [Descargar](#)

Composición Miembros Mesa de Contratación (Publicado el 9 de
septiembre del 2021 12:15) [Descargar](#)

Composición Miembros 2ª Mesa de Contratación (Publicado el 8 de
octubre del 2021 14:30) [Descargar](#)

Composición Miembros 3ª Mesa de Contratación (Publicado el 23 de
noviembre del 2021 13:00) [Descargar](#)

Composición Miembros 4ª Mesa de Contratación (Publicado el 3 de
diciembre del 2021 08:45) [Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 11 de abril del
2022 13:55) [Descargar](#)

Ampliación plazo de ejecución (Publicado el 24 de octubre del 2022
08:46) [Descargar](#)
