

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de mayo del 2021 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de abril del 2023 14:01.

## Datos del expediente

[Suscríbese a la alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Finalizada
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	A/OBR-021588/2021
<b>Referencia</b>	4118578
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13013782
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Sanidad</li><li>○ Servicio Madrileño de Salud</li><li>○ Dirección General Asistencial</li><li>○ Gerencia Asistencial de Atención Primaria</li></ul>

- Objeto del contrato

Obra de reparación de fachadas y otros elementos comunes, producidos por el temporal Filomena en los Centros de Salud Reina Victoria y Felipe II

- Tipo de contrato

Obras

- Código CPV

45000000-7

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Procedimiento de adjudicación  
Otro procedimiento
- Descripción del procedimiento adjudicación  
Tramitación Emergencia
- Valor estimado sin impuestos  
351.921,74 euros
- Presupuesto base licitación sin impuestos  
351.921,74 euros
- Presupuesto base licitación. Importe total  
425.825,31 euros
- Duración del contrato  
229 días

## Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

B78238581

Nombre o razón social del adjudicatario:

LIMPIEZAS, ANCLAJES Y REVESTIMIENTOS TÉCNICOS, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

351.921,74 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

425.825,31 euros

## Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 11 de abril del 2023 14:01)

[Descargar](#)

173.66 KB

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución tramitación emergencia (Publicado el 21 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

245.73 KB

Fecha publicación adjudicación:

21 de Mayo del 2021

Fecha publicación adjudicación definitiva:

17 de junio del 2021

Documento formalización contrato (Publicado el 17 de junio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

209.05 KB