

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de julio del 2021 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de noviembre del 2025 12:36.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de julio del 2021 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 23/2021

**Referencia** 4150593

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

---

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

---

**Objeto del contrato**

Servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización de los edificios correspondientes al Hospital Maternal, Hospital Infantil, Edificio de Extracciones, Edificio Norte, Edificio de Laboratorios y Recursos Humanos

---

**Tipo de contrato**

Servicios

---

**Contrato mixto**

No

---

**Código CPV**

50730000-1,  
50720000-8

---

**Contrato/lote reservado**

No aplica

---

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación  
armonizada**

Sí

---

**Sistema de contratación**

No aplica

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

---

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

---

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

---

**Subasta electrónica**

No

---

**Valor estimado sin impuestos**

1.092.341,51 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 404.570,96 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 489.530,86 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 26 de julio del 2021 18:00

---

## Preparación del contrato

---

Resolución de Inicio (Publicado el 1 de julio del 2021 10:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 6 de julio del 2021

---

**Anuncio de licitación BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 1 de julio del 2021 10:45)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.  
[contratación.hulp@salud.madrid.org](mailto:contratación.hulp@salud.madrid.org)

- Oficinas de Atención al Ciudadano

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

\* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

- Apertura Documentación Económica: 11 de agosto de 2021. No pública.

## Tablón de anuncios electrónico

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 7 de septiembre del 2021

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

14 de enero del 2022

**Anuncio formalización BOCM**

---

**Anuncio formalización BOCM 1ª Prórroga**

---

**Anuncio formalización BOCM 2ª Prórroga**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	5
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B83264341
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Anymed Instalaciones, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	380.000,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	459.800,00 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	1 de octubre del 2021

## Ejecución del contrato

---

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 11 de julio del 2023 08:36)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 15 de septiembre del 2025 09:13)

[Descargar](#)

## Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 10/07/2023

**NIF del contratista:** B83264341

**Nombre o razón social del contratista:** Anymed Instalaciones, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 380.000,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 459.800,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 12/09/2025

**NIF del contratista:** B83264341

**Nombre o razón social del contratista:** ANYMED INSTALACIONES, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 190.000,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 229.900,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Resolución adjudicación (Publicado el 8 de septiembre del 2021 11:45)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 7 de septiembre del 2021

---

Anuncio de formalización (Publicado el 29 de diciembre del 2021 12:30)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 1ª prórroga (Publicado el 21 de julio del 2023 09:20)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 5 de noviembre del 2025 11:26)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 29 de diciembre del 2021

---

Visita (Publicado el 6 de julio del 2021 09:45)

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

Informe técnico (Publicado el 11 de agosto del 2021 14:15)

[Descargar](#)

Acta nº 30/2021 (Publicado el 24 de agosto del 2021 12:45)

[Descargar](#)

Acta nº 31/2021 (Publicado el 24 de agosto del 2021 13:30)

[Descargar](#)

Acta nº 32/2021 (Publicado el 7 de septiembre del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Acta nº 33/2021 (Publicado el 23 de septiembre del 2021 12:01)

[Descargar](#)

---

Anuncio de Licitación (Publicado el 1 de julio del 2021 10:45)

[Descargar](#)

---

[Mesa de Contratacion](#)

---